



Virgílio & Jacyra Construções Ltda_Me

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Eudes Nº 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE



À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE
Comissão Permanente de Licitação
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO: Nº 01/2019-SEINFRA
DATA DA LICITAÇÃO: 02/08/2019
HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09hs00min

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DAS VIEIRAS – PT 1002154-31

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINFRA**, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31., pelo preço de **R\$ 461.378,22 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Dois centavos)**. Com prazo de execução de até **150 (cento e cinquenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr.ª VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**, carteira de identidade Nº 96031039825 SSP/CE e CPF nº 003.798.737-29, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

PROPONENTE: Virgílio & Jacyra Construções Ltda_Me.

CNPJ: 01.992.393/0001-20

ENDEREÇO: Rua Francisco Eudes Nº 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE

Atenciosamente,

Virgilio Rodrigues X. Neto
Eng. Civil CREA 13239D

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

E: No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro – Fone: (88) 3632.1448 – CEP. 62.300-000 – Viçosa do Ceará – Ceará

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEIJFRA

HORÁRIO: 09:00:00

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias



DATA: 02/08/2019 BDI: 25,59%

FOINTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	02/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	145.345,93	204.939,08	103,55	16.966,91	94.022,76	461.378,22	100,00
1.1	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	137.973,75	203.896,62	103,55	16.957,16	91.853,49	450.784,55	97,70
1.2	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	15,24	1.042,46	0,00	9,75	273,16	1.340,62	0,29
1.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.356,94	0,00	0,00	0,00	1.896,11	9.253,05	2,01
TOTAL:		145.345,93	204.939,08	103,55	16.966,91	94.022,76	461.378,22	100,00

VALOR TOTAL: 461.378,22
 Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Dois centavos


YRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31

DATA: 02/08/2019 BDI: 25,59%

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
SINAPI 2019/01 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENDEREÇO CERTAME: No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 0112019-SEINFRA

HORARIO: 09:00:00

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ORÇAMENTO CONSOLIDADO							
1.1		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS							
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	7.584,47	0,30	0,38	367.355,46	461.378,22
1.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	SINAPI	M	2.641,73	30,10	37,80	79.516,07	99.857,39
1.1.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2017	SINAPI	M3	357,06	5,02	6,30	1.792,44	2.249,48
1.1.4	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	357,06	40,43	50,78	14.435,94	18.131,51
1.1.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.584,47	31,54	39,61	239.214,18	300.420,86
1.1.6	98881	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	SINAPI	M2	924,62	20,76	26,07	19.195,11	24.104,84
1.1.7	83693	CAIACA EM MEIO FIO	SINAPI	M2	871,77	2,87	3,60	2.501,98	3.138,37
1.2		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.2.1	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,20	645,18	810,28	774,22	972,34
1.2.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,40	733,09	920,69	293,24	368,28
1.3		LIMPEZA FINAL DA OBRA							
1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.584,47	0,97	1,22	7.356,94	9.253,05
						VALOR TOTAL:		461.378,22	

QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31
CONTRATANT	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
E:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro – Fone: (88) 3632.1448 – CEP. 62.300-000 – Viçosa do Ceará – Ceará
ENDEREÇO CERTAME:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEI/FRA
MODALIDADE:	09:00:00
HORÁRIO:	150 (cento e cinquenta) dias
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS	60 (Sessenta) Dias
SERVIÇOS:	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	RUA SD.O. 07 (trecho 1) - Distrito Juá dos Vieiras - Município de Viçosa do Ceará CE								
1.1	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS								
1.1.1	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.320,47	0,30	0,38	70.952,56	89.112,01
1.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	481,76	30,10	37,80	14.500,98	18.210,53
1.1.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	SINAPI	M3	190,02	5,02	6,30	953,90	1.197,13
1.1.4	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	190,02	40,43	50,78	7.682,51	9.649,22
1.1.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.320,47	31,54	39,61	41.647,62	52.303,82
1.1.6	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	168,62	20,76	26,07	3.500,55	4.395,92
1.1.7	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	158,98	2,87	3,60	456,27	572,33
1.2	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.2.1	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,60	645,18	810,28	387,11	486,17
1.2.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,20	733,09	920,69	146,62	184,14
1.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.320,47	0,97	1,22	1.280,86	1.610,97
2	RUA S.D.O. 08 - Distrito Juá dos Vieiras - Município de Viçosa do Ceará - CE								
2.1	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS								
2.1.1	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	6.264,00	0,30	0,38	1.879,20	2.380,32
2.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	2.159,97	30,10	37,80	65.015,19	81.646,87


 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 CPF: 05.015.193.80-01
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 Nº 1703
 Missão de Licitação nº 1703

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT. 1002154-31	DATA:	02/08/2019	BDI:	25,59%
CONTRATANT E:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará	SEINFRA	2019/01 COM DESONERAÇÃO	MES	12/2018
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEINFRA	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.	02/2019
HORÁRIO:	09:00:00				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.3	94273	VIÁRIO). AF_06/2016							
2.1.4	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	167,04	5,02	6,30	838,54	1.052,35
2.1.5	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	167,04	40,43	50,78	6.753,43	8.482,29
2.1.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.264,00	31,54	39,61	197.566,56	248.117,04
2.1.7	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	756,00	20,76	26,07	15.694,56	19.708,92
2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	712,79	2,87	3,60	2.045,71	2.566,04
2.2.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,60	645,18	810,28	387,11	486,17
2.2.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,20	733,09	920,69	146,62	184,14
2.3		LIMPEZA FINAL DA OBRA						6.076,08	7.642,08
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.264,00	0,97	1,22	6.076,08	7.642,08

Virgílio
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31	DATA :	02/08/2019		BDI :	25,59%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro – Fone: (88) 3632.1448 – CEP. 62.300-000 – Viçosa do Ceará – Ceará	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEJFRA	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019
HORÁRIO:	09:00:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias					
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias					

1.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,00661429	9,32	0,06
TOTAL SERVICOS:					0,06

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SINAPI	M	0,00288600	13,14	0,04
TOTAL MATERIAL:					0,04

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	SINAPI	H	0,00220476	10,17	0,02
88288	SINAPI	H	0,00220476	11,57	0,03
88597	SINAPI	H	0,00176381	27,01	0,05
92145	SINAPI	CHP	0,00088190	77,86	0,07
TOTAL SERVICOS:					0,17

VALOR:	0,30
VALOR SEM ENCARGOS:	0,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,03
VALOR COM ENCARGOS:	0,30
VALOR BDI (25.59%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,38
QUANTIDADE:	7.584,47
VALOR TOTAL:	2.275,34
VALOR TOTAL COM BDI:	2.882,10

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

1.1.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,00700000	35,28	0,25
00004059	SINAPI	M	1,00500000	17,15	17,24
TOTAL MATERIAL:					17,49

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,39400000	11,39	4,49
88316	SINAPI	H	0,39400000	9,32	3,67
88629	SINAPI	M3	0,00200000	327,11	0,65
TOTAL SERVICOS:					8,81

VALOR:	30,10
VALOR SEM ENCARGOS:	26,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Virgílio & Jacyra
Construções Ltda - ME
CNPJ: 01.992.393/0001-20

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31	DATA:	02/08/2019			
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	BDI:	25,59%			
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEJFRA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
HORÁRIO:	09:00:00	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias					


VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,80
VALOR COM ENCARGOS:	30,10
VALOR BDI (25.59%):	7,70
VALOR COM BDI:	37,80
QUANTIDADE:	2.641,73
VALOR TOTAL:	79.516,07
VALOR TOTAL COM BDI:	99.857,39

1.3. 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684	SINAPI	CHP	0,00220000	86,89	0,19
5685	SINAPI	CHI	0,01030000	30,77	0,32
5901	SINAPI	CHP	0,00570000	159,90	0,91
5903	SINAPI	CHI	0,00680000	27,91	0,19
5921	SINAPI	CHP	0,00270000	2,38	0,01
5923	SINAPI	CHI	0,00980000	1,54	0,02
5932	SINAPI	CHP	0,00600000	142,48	0,85
5934	SINAPI	CHI	0,00650000	45,15	0,29
88316	SINAPI	H	0,04360000	9,32	0,41
89035	SINAPI	CHP	0,00270000	67,97	0,18
89036	SINAPI	CHI	0,00980000	20,53	0,20
96463	SINAPI	CHP	0,00330000	124,31	0,41
96464	SINAPI	CHI	0,00920000	42,23	0,39
TOTAL SERVICO:					4,37

VALOR:	5,02
VALOR SEM ENCARGOS:	4,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,65
VALOR COM ENCARGOS:	5,02
VALOR BDI (25.59%):	1,28

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>Virgílio & Jacyra Construções Ltda - Me CNPJ: 01.982.393/0091-29</p>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31	DATA: 02/08/2019	BDI: 25,59%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	FORNTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 0112019-SEINFRA	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	MES
	HORÁRIO:	09:00:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias				

VALOR COM BDI:	6,30
QUANTIDADE:	357,06
VALOR TOTAL:	1.792,44
VALOR TOTAL COM BDI:	2.249,48

1.1.4. 00000368 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

VALOR:	40,43
VALOR SEM ENCARGOS:	40,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,43
VALOR BDI (25.59%):	10,35
VALOR COM BDI:	50,78
QUANTIDADE:	357,06
VALOR TOTAL:	14.435,94
VALOR TOTAL COM BDI:	18.131,51

1.1.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,35	0,82
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,73	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,48

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29400000	9,63	2,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	7,13	4,19
TOTAL MAO DE OBRA:						7,02

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83
TOTAL MATERIAL:						16,59

VALOR:	31,54
VALOR SEM ENCARGOS:	25,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,45
VALOR COM ENCARGOS:	31,54
VALOR BDI (25.59%):	8,07
VALOR COM BDI:	39,61
QUANTIDADE:	7.584,47
VALOR TOTAL:	239.214,18
VALOR TOTAL COM BDI:	300.420,86


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
 <p>Virgílio & Jacyra Construções Ltda - ME CNPJ: 01.992.393/0001-28</p>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31	DATA : 02/08/2019	BDI : 25,59%														
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>02/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019														
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 0112019-SEIJFRA																	
HORÁRIO:	09:00:00																	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias																	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias																	



1.1.6. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,88	1,47
TOTAL MATERIAL:					1,47

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03100000	367,23	11,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	11,39	3,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	9,32	1,39
TOTAL SERVICOS:					16,16

VALOR:	20,76
VALOR SEM ENCARGOS:	17,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,13
VALOR COM ENCARGOS:	20,76
VALOR BDI (25.59%):	5,31
VALOR COM BDI:	26,07
QUANTIDADE:	924,62
VALOR TOTAL:	19.195,11
VALOR TOTAL COM BDI:	24.104,84

1.1.7. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,30000000	0,76	0,23
TOTAL MATERIAL:					0,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	11,36	1,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,32	0,07
TOTAL SERVICOS:					1,77

VALOR:	2,87
VALOR SEM ENCARGOS:	2,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,87
VALOR COM ENCARGOS:	2,87
VALOR BDI (25.59%):	0,73
VALOR COM BDI:	3,60
QUANTIDADE:	871,77
VALOR TOTAL:	2.501,98
VALOR TOTAL COM BDI:	3.138,37


 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEINFRA
HORÁRIO:	09:00:00
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias

DATA : 02/08/2019		BDI : 25,59%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



1.2.1. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

VALOR:	645,18
VALOR SEM ENCARGOS:	645,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	645,18
VALOR BDI (25.59%):	165,10
VALOR COM BDI:	810,28
QUANTIDADE:	1,20
VALOR TOTAL:	774,22
VALOR TOTAL COM BDI:	972,34

1.2.2. C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	26,93	24,24
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	92,24	9,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						33,46

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09800000	9,63	0,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	7,13	6,99
TOTAL MAO DE OBRA:						7,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	18,38	110,28
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,47	1,88
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,82	3,28
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	8,06	32,24
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	518,10	518,10
TOTAL MATERIAL:						665,78

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	229,51	8,26
TOTAL SERVICO:						8,26

VALOR:	733,09
VALOR SEM ENCARGOS:	715,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,66
VALOR COM ENCARGOS:	733,09
VALOR BDI (25.59%):	187,60
VALOR COM BDI:	920,69
QUANTIDADE:	0,40


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Virgílio & Jacyra
Construções Ltda - Me
CNPJ: 01.982.393/0001-29

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ENDEREÇO CERTAME:	No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEJFRA
HORÁRIO:	09:00:00
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (cento e cinquenta) dias
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (Sessenta) Dias

DATA : 02/08/2019		BDI : 25,59%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



VALOR TOTAL:	293,24
VALOR TOTAL COM BDI:	368,28

1.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07350000	7,13	0,52
TOTAL MAO DE OBRA:						0,52

VALOR:	0,97
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	0,97
VALOR BDI (25.59%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,22
QUANTIDADE:	7.584,47
VALOR TOTAL:	7.356,94
VALOR TOTAL COM BDI:	9.253,05


VIRGÍLIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUA DOS VIEIRAS - PT 1002154-31

DATA: 02/08/2019 BDI: 25,59%

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
 SEINFRA: 2019/01 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 02/2019
 SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CONTRATANT: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

E: No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Siqueira, nº 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0112019-SEJFRA

HORÁRIO: 09:00:00

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias



Virgílio & Jacyra
 Construções Ltda - Me
 CNPJ: 07.092.303001-26

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	461.378,22	19,54 % 90.156,91	19,54 % 90.156,91	19,54 % 90.156,91	19,54 % 90.156,91	21,84 % 100.750,58	100,00 % 461.378,22
1.1	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	450.784,55	20,00 % 90.156,91	20,00 % 90.156,91	20,00 % 90.156,91	20,00 % 90.156,91	20,00 % 90.156,91	100,00 % 450.784,55
1.2	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.340,62					100,00 % 1.340,62	100,00 % 1.340,62
1.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9.253,05					100,00 % 9.253,05	100,00 % 9.253,05
		461.378,22	90.156,91	90.156,91	90.156,91	90.156,91	100.750,58	461.378,22
			90.156,91	180.313,82	270.470,73	360.627,64	461.378,22	

Eng. Civil
 VIRGILIO ROBRIGUES XIMENES NETO
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

URXX

