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CARTA PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

o ,ett
4(v.Je.,)

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CE01/2024-SEINF/2024 
OBJETO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS 
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 3.280.833,22 (TRÊS MILHÕES DUZENTOS E 
OITENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS 
CENTAVOS). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias, conforme Cronograma Físico Financeiro. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação. 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas. 
Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste 
Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados 
dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da 
Ordem de Serviço. 
Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos 
materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, 
transportes e seguros. 

16 DE ABRIL DE 2024. 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICiP10 DE VIÇOSA DO CEARA-CE —CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : MO554 

FONTE

SEINFRA 

SINAPI 

Composição 

VERSÃO 

026.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

k0§Lik 

4,,

A, 
HORA ES REF.'  IF,1 

4 . 4 24,449t4 7.48%4 1 21034

85,06 Ce 47,67 

0,00k _ IMO9 
FL N .

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICiP10 DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE 

O 
It4sf CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO . , ' FONTE• ''1, ÓNICI - ' 
QUANTIDADE 

.i.  PREÇO ' ;, i "uNIT^RIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.538,09 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 182.20 R$ 1.093,20 

1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 390,52 R$ 8,44 R$ 3.295,99 

1.3 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO SEINFRA M2 150,50 R$34,04 R$5.123,02 

1.4 C2992 DEMOLIÇA0 DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO 
LATERAL SEINFRA M3 43,00 R$ 233,16 R$ 10.025,88 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 105.004,71 

2.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

SEINFRA M3 150,50 R$ 32,59 R$ 4.904,80 

2.2 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 150,50 R$31,33 R$4.715.17 

2.3 C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D= 0,93m SEINFRA M3 78,93 R$ 1.201,69 R$ 94.849,39 

C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 
4.00m 

SEINFRA M3 16,13 R$ 33,19 R$ 535,35 li 

FUNDAÇÃO R$ 63.556,60 

3.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO SEINFRA M3 9,49 R$ 509,35 R$ 4.833,73 

3.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 90,10 R$ 90,32 R$ 8.137,83 

3.3 C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 70,18 R$ 720,79 R$ 50.585,04 

4 PISOS R$ 60.950,83 

4.1 C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) SEINFRA M3 47,67 R$14,89 R$709,81 

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 317,82 R$ 52,53 R$ 16.695,08 

4.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO 

SEINFRA M2 344,40 R$ 126,44 R$ 43.545,94 

5 ESTRUTURA R$ 226.368,42 

5.1 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 18mm UTIL. 5X 

SEINFRA M2 343,56 R$ 137,66 R$47.294,47 

5.2 C0830 
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 86,76 R$ 720,79 R$ 62.535,74 

5.3 C0844 
CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 45,90 R$ 568,83 R$ 26.109,30 

5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 45,90 R$ 199,55 R$ 9.159,35 

5.5 92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 369,64 R$ 12,36 R$ 4.568,75 

I, 92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 2.838,93 R$ 10,06 R$ 28.559,64 

5.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES SEINFRA M3 396,00 R$ 70,31 R$ 27.842,76 

5.8 C0027 
ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m 

SEINFRA M2 187,00 R$ 5,63 R$ 1.052,81 

5.9 C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA SEINFRA M3 396,00 R$ 48,60 R$ 19.245,60 

6 REVESTIMENTOS R$ 15.735,29 

6.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 287,35 R$ 8,57 R$ 2.462,59 

6.2 C3409 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAGO 1:4 

SEINFRA M2 287,35 R$ 46,19 R$ 13.272,70 

7 PINTURAS R$ 11.917,68 

7.1 102520 
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, 
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF 05/2021 

SINAPI M2 136,00 R$ 87,63 R$ 11.917,68 

8 DIVERSOS R$ 8.968,40 

8.1 C4662 

BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE 
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m 
(BIOIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA 

SEINFRA UN 36,00 R$ 9,62 R$ 346,32 

8.2 COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ 
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO 

Composições 
Próprias 

UN 4,00 R$ 121,83 R$ 487,32 

8.3 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) 

SEINFRA M3 37,20 R$ 209,00 R$ 7.774,80 

8.4 C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,50 R$ 719,91 R$ 359,96 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNIC1P10 DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 2544% 

FONTE 0 33", HORA 1,N114g~ 40&A, 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%,(V."47,48% 10/202r,/ 

,N.. 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85," 47,67./ t 

°11A°24 
Composiçõe PROPRIA 0.01%.' 00 0. 1 

R rtt•

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME' 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ OA

VALOR ORÇAMENTO: deo  ,'O 4O$.1
• ri pp0-:: 

VALOR TOTAL: R$ 512.040,02 

Quinhentos e Doze Mil Quarenta reais e Dois centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% c,S48% 10/2023 -, C.' 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2 2 .<5 

FL hl' At 
PROPRIA I Composiçõe 0,00% a., 0,00% 

(-) 

PREÇO TOTAL. -T7 

xc4.ç "Ié
`,?t, 

OtpS
S(.....5

O 
til

 O 

 ItNit4t/ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

3 FUNDAÇÃO 

4 PISOS 

5 ESTRUTURA 

6 REVESTIMENTOS 

7 PINTURAS 

8 DIVERSOS 

R$ 19.538,09 3,82% 

R$ 105.004,71 20,51% 

R$ 63.556,60 12,41% 

R$ 60.950,83 11,90% 

R$ 226.368,42 44,21% 

R$ 15.735,29 3,07% 

R$ 11.917,68 2,33% 

R$ 8.968,40 1,75% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 408.195,07 100,00% 

VALOR TOTAL: R$ 512.040,02 

Quinhentos e Doze Mil Quarenta reais e Dois centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA 43tA Perei v .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 48% 10/205r 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06 47,67./ 01/294 

Cornposiçde PROPRIA 0,00 0.00;1 
a, 
FL  

al bo\; ,
 c• 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 28,86 R$ 29,44 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$23,57 R$23,57 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 11,90 R$ 53,55 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" 313) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 11,82 R$ 1,77 

TOTAL Material: R$ 108,33 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,46 R$ 36,92 

..... 
TOTAL Mão de Obra: R$ 36,92 

VALOR: R$ 145,25 

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,07 R$ 0,32 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 11,90 R$ 0,48 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 12,57 R$ 0,15 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 27,09 R$ 0,24 

TOTAL Material: R$ 1,19 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,54 

VALOR: R$ 6,73 

1.3. C1066 'DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Mão de Obra ri FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 RS 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 R$ 18,46 R$ 24,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 27,14 

VALOR: R$ 27,14 

1.4. C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$24,16 R$24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 8,76000000 R$ 18,46 R$ 161,71 

TOTAL Mão de Obra: R$ 185,87 

VALOR: R$ 185,87 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA .ss,

84,44%4?,  47,48% 10/2023 

85,06ígi 47,67% 0f2 24 

0,0011, o, 

FL N .

o

.../7

BDI :

o 

2.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 52,88 R$ 12,69 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,69 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 , SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,46 R$ 13,29 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,29 

VALOR: RS 25,98 

Olk. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 134,88 R$ 24,98 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 24,98 

VALOR: R$ 24,98 

2.3. C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D. 0,93m (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10687 BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 1,52 R$ 0,81 

10730 COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 239,77 R$ 128,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 129,09 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17426 GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON SEINFRA H 0,60200000 R$ 575,87 R$ 346,67 

17959 MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO) SEINFRA H 0,09000000 R$ 198,09 R$ 17,83 

17439 PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS SEINFRA H 0,47300000 R$ 981,80 R$ 464,39 

TOTAL Material: R$ 828,89 

VALOR: R$ 957,98 

2.4. C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) SEINFRA H 0,09000000 R$ 84,13 R$ 7,57 

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,13000000 R$ 108,91 R$ 14,16 

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) SEINFRA H 0,09000000 R$ 25,94 R$ 2,33 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 24,06 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL Mão de Obra: R$ 2,40 

VALOR: R$ 26,46 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44t A

FONTE. VERSÃO HORA <Ç dpr, pd
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 

SINAPI 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

84,449/44' 47.48% 

85,0tY 47,67Ã 

10/2023-V,, 

DATA DO 16-04-2024 
CERTAME: Corriposiçõe PROPRIA 0,0n, 0,00 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FL N" 

o CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

iSC:1" 

3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 R$ 61,80 R$ 41,81 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 74,31 R$ 65,24 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,52 R$ 114,40 

TOTAL Material: R$ 221,45 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60 

III 

TOTAL Mão de Obra: R$ 184,60 

VALOR: R$406,05 

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 6,25 R$ 2,50 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,50 R$ 1,58 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$4,47 R$2,24 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. -L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,44 R$ 9,44 

TOTAL Material: R$ 15,76 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$24,16 R$31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 72,00 

il. C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA H 0,49980000 R$ 24,17 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

R$ 1208,

R$ 12,08 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 61,80 R$ 39,94 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 74,31 R$ 43,49 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,52 R$ 101,92 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 83,74 R$ 33,50 

TOTAL Material: R$ 218,85 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24.16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 574,61 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE ,44:-.i....Ê 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 

Composiçõe PROPRIA 

4 "84 44%0

85 O 47,67% 

o. o 
a, 

FL N' 

O 2024Ç 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
4.. a 1 .., 

4,) 
• 17 YI:“' 

4.1. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 76,45 R$ 0,00 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 212,83 R$ 2,36 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,36 

•>. 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,46 R$ 0,62 

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,62 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO 

l i o

SEINFRA M3 1,30000000 R$ 6,84 R$ 8,89 

TOTAL Serviço: R$ 8,89 

VALOR: R$ 11,87 

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 24,17 R$ 0,87 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,87 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$61,80 R$2,05 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 74,31 R$ 3,27 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,52 R$ 5,72 

TOTAL Material: R$ 11,04 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 

lio

PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,16 R$ 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,46 R$ 20,31 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,97 

VALOR: R$ 41,88 

4.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO CfTELA DE AÇO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CNP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 24,17 R$ 2,08 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,08 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 61,80 R$ 4,62 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$ 74,31 R$ 11,91 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,52 R$ 17,68 

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 5,43 R$ 4,34 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 17,65 R$ 17,65 

Página: 7 



, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MiEtRA Arr.

84.44% .e._.‘:"Ág, /:, 10/2à14 

85.06% 947,67% 01/2024 .' 

0.00 0,0001 /s AAJ
IZ4 

FL
a a il 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ e") o 
1/47

TOTAL Material: - '' '.1.‘"7 3¥16‘020 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,16 R$ 0,48 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,16 R$ 6,04 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,46 R$ 36,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,52 

VALOR: R$100,80 

5.1. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10 10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 026000000 , R$ 6148 , R$ 15,98 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 11,90 R$ 14,28 

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 12,74 R$ 3,19 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 4,47 R$ 6,84 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 9,44 R$ 11,04 

TOTAL Material: R$ 51,33 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$24,16 R$32,62 

TOTAL Mão de Obra: R$ 58,41 

VALOR: R$ 109,74 

5.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 24,17 R$ 12,08 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,08 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 61,80 R$ 39,94 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 74,31 R$ 43,49 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,52 R$ 101,92 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 83,74 R$ 33,50 

TOTAL Material: R$ 218,85 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 574,61 

5.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

BDI : 25.4ÇA Mu 

HORA <FONTE VERSÃO A REF.*4., 5 

:.,,4:5 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%44'4147,48% 10/2, 3 ...

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06v 47,67° k, 24 "Ç., 
Compopçõe PROPRIA 0.0091a, 0,00% 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 24,17 R$ 17,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,26 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 61,80 R$ 57,41 

10280 BRITA SEINFRA M3 0.62700000 R$ 74,31 R$ 46,59 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,52 R$ 205,92 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 74,31 R$ 15,53 

TOTAL Material: R$ 325,45 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

1111 
TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 453,47 

5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 159,08 

VALOR: R$ 159 1 

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 12,35 R$ 0,31 

00039017 

le

, 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,16 R$ 0,21 

TOTAL Material: R$ 0,52 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 20,24 R$ 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 24,99 R$ 1,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,69 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,64 R$ 7,64 

TOTAL Serviço: R$ 7,64 

VALOR: R$ 9,85 

5.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, De 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 12,35 R$ 0,31 

DATA : 10/04/2024 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44°'RA

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposJçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 com DEsONERAÇÁo 

PROPRIA 

HORA 4Ski 4£6,-A,

84,44°/,,i, 47,48% 10/2024., 

85,ox 47,671' 1 24 

0.44;6 0.00 

Ft.

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
c,
Ne-, ..,, R) * N. 

00039017 ESPACADOR / D1STANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,16 R$ 0,06 

TOTAL Material: R$ 0,37 

Mão de Obra coro Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 20,24 R$ 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 24,99 R$ 0,65 

TOTAL Mão de Obra core Encargos 
Complementares: 

R$ 0,74 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 R56,91 R$6,91 

TOTAL Serviço: R$ 6,91 

VALOR: R$ 8,02 

5.7. C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12330 ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA SEINFRA M 1,00000000 R$ 2,03 R$ 2,03 

11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 10,68 R$ 21,36 

12517 SARRAFO DE 1" x 6" SEINFRA M 0,60000000 R$ 3,53 R$ 2,12 

TOTAL Material: R$ 25.51 

Mão cie Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 30,54 

VALOR: R$ 56,05 

A. C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10762 RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) SEINFRA H 0,03000000 R$ 22,01 R$ 0,66 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,66 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09000000 R$ 24,16 R$ 2,17 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09000000 R$ 18,46 R$ 1,66 

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,83 

VALOR: R$ 4,49 

5.9. C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 0,92000000 R$ 16,35 R$ 15,04 

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000 R$ 10,50 R$ 1,26 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,03000000 R$ 27,09 R$ 0,81 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI . 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÁO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA , 1RA A,f5E' f. 
84,44V47.48% l 'OLi$9, 

85. 47,67% 01/2024: 

0 4 o, N 
ta, 

FL N° 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

41
II

44.?7
TOTAL Material: - 77 4 017,11 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 1910, RS 9,55 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,63 

VALOR: R$ 38,74 

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 61,80 R$ 0,38 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,52 R$ 1,26 

TOTAL Material: R$ 1,64 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,19 

VALOR: R$ 6,83 

6.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 (M2) 

mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 ' PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,58 

Serviço . FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 

1110

SEINFRA M3 0,02500000 R$449,55 R$ 11,24 

TOTAL Serviço: R$ 11,24 

VALOR: R$ 36,82 

7.1. 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,19000000 R$ 5,42 R$ 1,03 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 0,52 R$ 0,03 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,74 R$ 1,08 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 18,62 .R$ 7,95 

TOTAL Material: R$ 10,09 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$ 26,63 R$ 45,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 19,31 R$ 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 59,77 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposIçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44%

85,0ê 

Ot,)6 

C. 

FL. N' 
_ 

MES 

53RA 

47,67% 

000% 

REF. 

01/2 
., 

./ 0 , Á 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

8.1. C4662 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UM) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 74,31 R$ 0,15 

18653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU 
SIMILAR) 

SEINFRA M2 0,09000000 R$ 5,59 R$ 0,50 

12196 , TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 R$ 11,08 R$ 5,54 

TOTAL Material: R$ 6,19 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,46 RS 1,48 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,48 

VALOR: R$ 7,67 

8.2. COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UM) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,12 R$ 29,12 

TOTAL Material: R$ 29,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 97,12 

ii•8.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Material 

11600 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 83,74 R$ 96,30 

TOTAL Material: R$ 96,30 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 , PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 70,31 

VALOR: R$ 166;11 

8.4. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCER1A DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 R$ 53,21 R$ 47,89 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA 1-1 0,10000000 R$ 133,87 R$ 13,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 61,28 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25%4i1tk A4t ,.. 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compostçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRUk 

HORAXVIAES Me> 
'V..,84,444$ 47,48% 10/202ç.), 

85x§k, 47 024 '
a 

ofIN% o, 

a N° 

0" I) 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNIC010 DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

1•1'21 3 642'
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,44 R$ 1,76 

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,77 R$ 3,08 

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 427,00 R$ 427,00 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 R$ 16,35 R$ 49,05 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,40000000 R$ 7,76 R$ 10,86 

TOTAL Material: R$ 491,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE - PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,88 

VALOR: R$ 573,91 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA' CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

sINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44%, e 47,48% 

85 O 47,6r 

O, 0,00% 

FL N" 

10/20 

O 4 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 0„ 

c,ce • 
• PT ap 4

COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,12 R$ 29,12 

TOTAL Material: R$ 29,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 97,12 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINAIN)CEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.538,09 
100,00% 100,00% 

R$ 19.538,09 R$ 19.538,09 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 105.004,71 
100,00% 100,00 % 

R$ 105.004,71 R$ 105.004,71 

3 FUNDAÇÃO R$ 63.556,60 
loo,00 % moo % 

R$ 63.556,60 R$ 63.556,60 

4 PISOS R$ 60.950,83 
5000% 50,00% 100,00% 

R$ 30.475,42 R$ 30.475,41 R$ 60.950,83 

5 ESTRUTURA R$226.368,42 
20,00% 50,00% 30,00% 100,00% 

R$45.273,68 R$ 113.184,21 R$67.910,53 R$226.368,42 

6 REVESTIMENTOS R$ 15.735,29 
moo % limo % 

R$ 15.735,29 R$ 15.735,29 

7 PINTURAS R$ 11.917,68 
100,00% 100,00% 

R$ 11.917,68 R$ 11.917,68 

8 DIVERSOS R$ 8.968,40 
50,00 % 50,00 % 100,00% 

R$ 4.484,20 R$ 4.484,20 R$ 8.968,40 

R$ 512.040'02 
R$ 233.373,08 R$ 113.184,21 R$ 102.870,15 R$ 62.612,58 

R$ 512.040,02
R$ 233.373,08 R$ 346.557,29 R$ 449.427,44 R$ 512.040,02 

03 „ ussPallolt 15 



COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA MES 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% Oà,PrC. 
Cornposiçde PROPRIA 0.0* ,  0.00%

Cl, Á 

Fl le 

REF. 

6'! 10/2023 A )1

"44 

..." v" 
¥G 'i 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

r 

COD DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1-H4C+S-FR-FG)x(11-DF)x(11-L)
-1

(1-I) 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES 

84,44% 47,0RA/A4t/ 4

85,06% 067% 
44 0,00% tv 0,00% 

i:r 
el. 

FL N' ) 1‘

REF. 

01/2024 

i 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

t. 
_s 

olO 
? 

W ' 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

GRUPO 13 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

o GRUPO D 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25.44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA MEX 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% <ÇIVA. 1W 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% ‘,44 47,67% 01/2024 

Composoçõe PROPRIA 0.00%9 0,00% 

n. 
FL  

11) 
• J.t.-/ 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

81 
B2 
83 
84 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
13° Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

o GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,47% 0,35% 

TOTAL 8,82% 3,69% 

A+B+C+D= 85,06% 47,67% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 3KINIA Mt, i.

FONTE

SEINFRA 

SINAPI 

Compowde 

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 4> 1.MES REFY,,, 
I 

84.44 47,48% 10 E 

85.0 47,67° 1 1 / 

0.0 0.00° 
FL N° ‘ 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

c,,,, 
t,  ,.. II) . CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

° 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

_ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 2.347,83 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$175,04 R$1.050,24 

1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 155,40 R$ 8,35 R$ 1.297,59 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.731,94 

2.1 C2781 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 
3.00m 

SEINFRA M3 36,34 R$ 81,05 R$ 2.945,36 

2.2 C2796 ESCAVAÇAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 
2.00m 

SEINFRA M3 82,39 R$ 22,22 R$ 1.830,71 

2.3 C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D= 0,93m SEINFRA M3 4,35 R$ 1.139,28 R$ 4.955,87 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.385,46 

3.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO SEINFRA M3 4,12 R$ 496,77 R$ 2.046,69 

3.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 48,29 R$ 89,28 R$ 4.311,33 

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 31,11 R$ 708,05 R$ 22.027,44 

4 PISOS R$ 22.061,61 

4.1 C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( STTRANSP) SEINFRA M3 17,93 R$ 14,30 R$ 256,40 

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 119,58 R$51,89 R$ 6.205,01 

4.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO SEINFRA M2 126,80 R$ 123,03 R$ 15.600,20 

5 ESTRUTURA R$ 81.644,64 

5.1 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 18mm UTIL. 5X 

SEINFRA M2 128,45 R$ 134,30 R$ 17.250,84 

5.2 C0830 
CONCRETO CICLÕPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 39,22 R$ 708,05 R$ 27.769,72 

5.3 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 15,66 R$ 550,86 R$ 8.626,47 

5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 15,66 R$ 199,55 R$ 3.124,95 

5.5 92769 
ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 126,51 R$11,88 R$1.502,94 

5.6 92771 
ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 931,24 R$ 9,57 R$ 8.911,97 

5.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES SEINFRA M3 121,44 R$ 68,63 R$ 8.334,43 

5.8 C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m 

SEINFRA M2 63,80 R$ 5,62 R$ 358,56 

Illt- C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA SEINFRA M3 121,44 R$ 47,47 R$ 5.764,76 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.511,78 

6.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 101,45 R$8,49 R$861,31 

6.2 C3409 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

SEINFRA M2 101,45 R$45,84 R$4.650,47 

7 PINTURAS R$ 4.034,94 

7.1 102520 
PINTURA DE SINALIZAÇAO VERTICAL DE SEGURANÇA, 
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF 05/2021 

SINAPI M2 46,40 R$ 86,96 R$ 4.034,94 

8 DIVERSOS R$ 4.042,49 

8.1 C4662 

BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE 
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MINIMA DE 8 kN/m 
(BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA 

SEINFRA UN 24,00 R$ 9,22 R$ 221,28 

8.2 COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ 
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO 

Composições 
Próprias 

UN 4,00 R$ 119,91 R$479,64 

8.3 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) SEINFRA M3 14,80 R$ 202,64 R$ 2.999,07 

8.4 C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,50 R$ 685,00 R$ 342,50 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 125.765,51 

VALOR TOTAL: R$ 157.760,69 

Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta reais e Sessenta e Nove centavos 

./ 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA: 10/04/2024 BDI : 25,4T/A Mt, 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE FONTE VERSÃO HORA IES REM" pisl 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 8444%,^4, 4748% 10/2023 Ç 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06k, 47,67% ç1 r2 

Cornposiçbe PROPRIA 0,004;1, 0,00%. , 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE FL N 1W — -CE — , 
e 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
O 
xetf 

4> 10 4‘..*? 

CODIGO DESCRIÇAO PREÇO TOTAL • o 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.347,83 1,49% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.731,94 6,17% 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.385,46 17,99% 

4 PISOS R$ 22.061,61 13,98% 

5 ESTRUTURA R$ 81.644,64 51,75% 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.511,78 3,49% 

7 PINTURAS R$ 4.034,94 2,56% 

8 DIVERSOS R$ 4.042,49 2,56% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 125.765,51 100,00% 

VALOR TOTAL: R$ 157.760,69 

Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta reais e Sessenta e Nove centavos 

( 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA AI RE . 

85,0 ? 47.67% 01/2024r>„

01150 

FL 1

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 27,34 R$ 27,89 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 22,33 R$ 22,33 

11691 PONTALETE) BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 11,27 R$ 50,72 

11725 PREGO 15X15(1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 11,20 R$ 1,68 

TOTAL Material: R$ 102,62 

Mão de Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA 1-1 2,00000000 R$ 18,46 R$ 36,92 

.... 
TOTAL Mão de Obra: R$ 36,92 

VALOR: R$ 139,54 

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 15,22 RS 0,30 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 11,27 R$ 0,45 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 11,91 R$ 0,14 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 25,67 R$ 0,23 

TOTAL Material: R$ 1,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,54 

I I"2.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3) 

Mão de Obra 

12543 SERVENTE 

VALOR: R$ 6,66 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA H 3,50000000 R$ 18,46 R$ 64,61 

TOTAL Mão de Obra: R$ 64,61 

VALOR: R$ 64,61 

2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) SEINFRA H 0,07000000 R$ 80,83 RS 5,66 

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,07500000 R$ 104,69 R$ 7,85 

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) SEINFRA H 0,07000000 R$ 25,70 R$ 1,80 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 15,31 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 RS 2,40 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 2544k, 

FONTE 

SEINFRA 

SiNAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

m. 
HORX0 V'E.g' I  IS F, 
84,4448 47,48% 10/24?k

47,57% n0A202YC 

FL N° r 
O 

U 

.80 

t"( L / 1/4.%7

CERTAME: CE01 /2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

.14
TOTAL Mão de Obra: R$ 2,40 

VALOR: R$ 17,71 

2.3. C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D. 0,93m (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10687 BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 1,44 R$ 0,77 

10730 COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 228,35 R$ 122,17 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 122,94 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17426 GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON SEINFRA H 0,60200000 R$ 545,58 R$ 328,44 

17959 MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO) SEINFRA H 0,09000000 R$ 187,67 R$ 16,89 

17439 PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS SEINFRA H 0,47300000 R$ 930,14 R$ 439,96 

TOTAL Material: R$ 785,29 

VALOR: R$ 908,23 

3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 R$ 58,55 R$ 39,61 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 70,40 R$ 61,81 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$0,50 R$ 110,00 

TOTAL Material: R$ 211,42 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60 

TOTAL Mão de Obra: R$ 184,60 

VALOR: R$ 396,02 

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 5,92 R$ 2,37 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,95 R$ 1,49 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$4,24 R$ 2,12 

11916 , TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 8,95 R$ 8,95 

TOTAL Material: R$ 14,93 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$19,10 R$24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$71,17 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Co.PosIçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRiA 

3.3. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 24,01 R$ 12,00 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,00 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 58,55 R$ 37,84 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 70,40 R$41,20 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,50 R$ 98,00 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 79,33 R$ 31,73 

MIL 
TOTAL Material: R$ 208,77 , Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 7 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 564,45 

4.1. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 73,88 R$ 0,00 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 203,12 R$ 2,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,26 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,46 R$ 0,62 

iffilk 
TOTAL Mão de Obra: R$ 0,62 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,

C3130 AREIA DE RIO -EXTRAÇÃO SEINFRA M3 1,30000000 R$6,55 R$8,52 

TOTAL Serviço: R$ 8,52 

VALOR: R$ 11,40 

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 24,01 R$ 0,86 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,86 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 58,55 R$ 1,94 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 70,40 R$ 3,10 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,50 R$ 5,50 

TOTAL Material: R$ 10,54 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SiNAPI 

Cornposiçõe 

DATA : 10/04/2024 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

BDI : 25,44d A° ju. 
HORA A.1,111r nktf,4)) , 

8,4,44X:‘/ 47,48% "10/202/% 

85,04p7 47,67% 4 

0.01X 0,00T 

FL N° 
o 
xet,' 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,16 R$ 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,46 R$ 20,31 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,97 

VALOR: R$ 41,37 

4.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 24,01 RS 2,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 2,06 

Material I FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 58,55 RS 4,37 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$70,40 R$ 11,29 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,50 R$ 17,00 

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 5,15 R$ 4,12 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 16,72 R$ 16,72 

TOTAL Material: R$ 53,50 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,16 R$ 0,48 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,16 R$ 6,04 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,46 R$ 36,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,52 

VALOR: R$ 98,08 

5.1. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 58,25 R$ 15,15 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 11,27 R$ 13,52 

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 12,07 R$ 3,02 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$4,24 R$6,49 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 8,95 R$ 10,47 

TOTAL Material: R$ 48,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,16 R$ 32,62 

TOTAL Mão de Obra: 12$ 58,41 

VALOR: R$ 107,06 

5.2. C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 24,01 R$ 12,00 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/0412024 BOI : 25,44t.A.

FONTE

SEINFRA

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO

028.1 COM DESONERA

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA ,AkItS 

84,44oÇÃO /4., <4,.  47,48á o 

85,01§7 47,67% 

0,09:4 0,00/i A

EL N ° I 

RÉt45 

10/2023 
(),V 

. 

( 
4 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

O 
i ati: É 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,00 

Material , FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 58,55 R$ 37,84 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 70,40 R$ 41,20 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,50 R$ 98,00 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 79,33 R$ 31,73 

TOTAL Material: R$ 208,77 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

" N 
TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 564,45 

5.3. C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 24,01 R$ 17,14 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,14 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 58,55 R$ 54,39 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 70,40 R$ 44,14 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,50 R$ 198,00 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 70,40 R$ 14,71 

TOTAL Material: R$ 311,24 

L Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE 

., 

SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 439,14 

5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 159,08 

VALOR: R$ 159,08 

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,70 RS 0.29 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

,FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

DATA: 10/04/2024 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

BOI: 25tRA Mu 

NeSmES REF'd? 

84 44 47,48% 10/203,1"'.e.,,,, 
-,... 

85,0 47 / 

0.0P8 0,00% f 

FL N ° 

49 111) 4. 

o 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 R$ 0,20 

MM 
TOTAL Material: R$ 0,49 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 . AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 2024, R$ 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 24,99 R$ 1,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,69 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,29 R$ 7,29 

TOTAL Serviço: R$ 7,29 

• VALOR: R$ 9,47 

5.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,70 R$ 0,29 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05 

TOTAL Material: R$ 0,34 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 20,24 R$ 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 24,99 R$ 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,74 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4
92803 CORTE E 

AF_06/2022 
DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$6,55 R$ 6,55

TOTAL Serviço: R$ 6,55 

VALOR: R$ 7,63 

5.7. C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3) 

Material FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12330 ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA SEINFRA M 1,00000000 R$ 1,92 R$ 1,92 

11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 10,12 R$ 20,24 

12517 SARRAFO DE 1" x 6" SEINFRA M 0,60000000 R$3,35 R$2,01 

TOTAL Material: R$ 24,17 

(-) o 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

12543 , SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 30,54 

VALOR: R$ 54,71 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

.„.1/4541.AMsij 
84,44%0. ‘47,48% 10/2 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 
SINAPI 

Composipie 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

85$ 47,67% 

O, 0,00A 

01/2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
FL N° 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ o , 
'11,31, ai, oxp 

,s, 

5.8. C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10762 RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) SEINFRA H 0,03000000 R$ 21,83 R$ 0,65 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09000000 R$24,16 R$2,17 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09000000 R$ 18,46 R$ 1,66 

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,83 

VALOR: R$ 4,48 

P5.9. C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 0,92000000 R$ 15,49 R$ 14,25 

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000 R$ 9,95 R$ 1,19 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,03000000 R$ 25,67 R$ 0,77 

TOTAL Material: R$ 16,21 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,10 R$ 9,55 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,63 

VALOR: R$ 37,84 

LiN6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 58,55 R$ 0,36 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,50 R$ 1,22 

TOTAL Material: R$ 1,58 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 RS 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,19 

VALOR: R$ 6,77 

6.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08 

TOTAL Mão de Obra' R$ 25,58 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

e-) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

:FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

BDI : 25,44% 

HORA 40" MU 
64,44% .4<c>,48% 10/2023 

85.06% 47,67% 

0,00%a, 0,00%A.

FL N°  

.1„ 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 438,30 R$ 10,96 

TOTAL Serviço: R$ 10,96 

VALOR: R$ 36,54 

7.1. 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 (M2) 

Material FONTE UNID.: COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X SOM SINAPI UN 0,19000000 R$ 5,13 R$ 0,97 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 0,50 R$ 0,03 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,39 R$ 1,02 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 17,64 R$ 7,53 

el TOTAL Material: R$ 9,55 

Mão de Ob a com Encargos Complementares FONTE UNID - COEFICIENTE 
_ 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$ 26,63 R$ 45,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 19,31 R$ 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 59,77 

VALOR: R$ 69,32 

8.1. C4662 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 70,40 R$ 0,14 

18653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU 
SIMILAR) 

SEINFRA M2 0,09000000 R$ 5,30 R$ 0,48 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 R$ 10,49 R$ 5,25 

TOTAL Material: R$ 5,87 

1111, 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,46 R$ 1,48 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,48 

VALOR: R$ 7,35 

8.2. COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,59 R$ 27,59 

TOTAL Material: R$ 27,59 

Mão de Obra FONTE - UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 95,59 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 14Z,.?5,tA, 

84,44% 4 0,48% 

85,06%44-v47,67% 

0,00 

ai 

0,00%4 

FL
in 

MO A,

10/2095r, 

01/2)24#

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
A I 

Iebr ÇU 

8.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 79,33 R$ 91,23 

TOTAL Material: R$ 91,23 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 70,31 

VALOR: R$161,54 

A. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 R$ 51,66 R$ 46,49 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 R$ 128,09 R$ 12,81 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 59,30 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,42 R$ 1,68 

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,73 R$ 2,92 

12695 PLACA REFLET1VA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 404,54 R$ 404,54 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 R$ 15,49 R$ 46,47 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,40000000 R$ 7,35 R$ 10,29 

TOTAL Material: R$ 465,90 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 

II,

SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,88 

VALOR: R$ 546,08 

<<5 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE VERSÃO H905W46"C' F 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 844%, 47,48% 10 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO % 47,67% 1/20 

Composiçõe PROPRIA 00% 
ai 
fi N°

... N, /.,.., , ,., 
',An., , t, 0,.. 

COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNJO' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,59 R$ 27,59 

TOTAL Material: R$ 27,59 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 95,59 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINAÇEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.347,83 
100,00% 100,00 % 

R$ 2.347,83 R$ 2.347,83 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.731,94 
100,00% 100,00 % 

R$ 9.731,94 R$ 9.731,94 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.385,46 
100,00% 100,00 % 

R$ 28.385,46 R$ 28.385,46 

4 PISOS R$ 22.061,61 
50,00 % 50,00 % 100,00% 

R$ 11.030,81 R$ 11.030,80 R$ 22.061,61 

5 ESTRUTURA R$ 81.644,64 
20,00% 50,00% 30,00% 100,00% 

R$ 16.328,93 R$ 40.822,32 R$ 24.493,39 R$ 81.644,64 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.511,78 
100.00% 100,00% 

R$ 5.511,78 R$ 5.511,78 

7 PINTURAS R$ 4.034,94 
100,00% 100,00% 

R$ 4.034,94 R$ 4.034,94 

8 DIVERSOS R$4.042,49 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

R$2.021,25 R$2.021,24 R$4.042,49 

R$ 157.760'69 
R$ 56.794,16 R$ 40.822,32 R$ 37.545,45 R$ 22.598,76 

R$ 157.760,69
R$ 56.794,16 R$ 97.616,48 R$ 135.161,93 R$ 157.760,69 

4 4' 

Página: 13 

-ri 

• 



COMPOSIÇÃO DO BOI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% vã,. 11172023 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 8506'4(OP:6'7Z

ComposOe PROPRIA 0,çkfV 0,00% a 

a, ,...ç )1 P 
''.° 

_44. 
1

COD DESCRIÇÃO °A 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1 + AC S R + G )x (1 + DF )x ( 1 L ) - 1 
(1 - I ) 

FL-w°

j .1J/1 ap 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
ARA Aft» 

84,44%,"14 4 7,48% 10/ > 
2.79 85,06N 47,67% 01/2024 ç 

o,04) 0,00% c
C14 

N ) 
FL N°
Ín 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

a

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
63 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

o 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposQ5e 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA

HORA MES 

84,44% .4gP'544 

85,0 4> 47,67% 

tà4 

FL. W 

REF. 

14 3 

01/2 
.., 

I 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTÃ % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
13° Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,35% 

TOTAL 8,82% 3,69% 

A+B+C+D= 85,06% 47,67% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 254RA Mu 

FONTE 
SEINFRA 
SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 
 028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

HORA ,1S5.4ES REF.4 ; 
N, 84,44%‘‘ 47.48% 10/2023 

85,06k 47.6731 / 
0,00Cd 0.0031

FL te 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

O‘/ M)
 

-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

s 
ITEM CÓDIGO ' DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇ°UNITÁRIO R$ PREÇ°

TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.344,95 

1.1 01937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 174,56 R$ 1.047,36 

1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 155,40 R$ 8,35 R$ 1.297,59 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.889,12 

2.1 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 
3.00m SEINFRA M3 36,99 R$ 81,05 R$ 2.998,04 

2.2 C2796 ESCAVAÇAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 
2.00m 

SEINFRA M3 121,37 R$ 22,17 R$ 2.690,77 

2.3 C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D= 0,93m SEINFRA M3 3,70 R$ 1.135,22 R$ 4.200,31 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.363,88 

3.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO SEINFRA M3 4,12 R$ 496,32 R$ 2.044,84 

3.2 01400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 48,29 R$ 89,20 R$ 4.307,47 

C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 31,11 R$707,54 R$22.011,57 

PISOS R$ 22.039,23 

4.1 C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) SEINFRA M3 17,93 R$ 14,25 R$ 255,50 

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 119,58 R$ 51,88 R$ 6.203,81 

4.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO SEINFRA M2 126,80 R$ 122,87 R$ 15.579,92 

5 ESTRUTURA R$81.538,00 

5.1 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 18mm UTIL. 5X SEINFRA M2 128,45 R$ 134,06 R$ 17.220,01 

5.2 C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 39,22 R$ 707,54 R$ 27.749,72 

5.3 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 15,66 R$ 550,36 R$ 8.618,64 

5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS! ELEVAÇÃO SEINFRA M3 15,66 R$ 199,55 R$ 3.124,95 

5.5 92769 
ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 126,51 R$ 11,84 R$ 1.497,88 

5.6 92771 
ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 931,24 R$ 9,55 R$ 8.893,34 

5.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES SEINFRA M3 121,44 R$ 68,50 R$ 8.318,64 

5.8 C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m SEINFRA M2 6380 , R$ 562 , R$ 358,56 0, C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA SEINFRA M3 121,44 R$ 47,40 R$ 5.756,26 

REVESTIMENTOS R$ 5.509,75 

6.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 101,45 R$ 8,4 9 R$ 861,31 

6.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 101,45 R$ 45,82 R$ 4.648,44 

7 PINTURAS R$ 4.033,55 

7.1 102520 
PINTURA DE SINALIZAÇAO VERTICAL DE SEGURANÇA, 
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF 05/2021 

SINAPI M2 46,40 R$ 86,93 R$ 4.033,55 

8 DIVERSOS R$ 4.034,12 

8.1 C4662 

BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE 
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MINIMA DE 8 kN/m 
(BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA 

SEINFRA UN 24,00 R$ 9, 19 R$ 220,56

8.2 COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ 
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO 

Composições 
Próprias 

UN 4,00 R$ 119,78 R$ 479,12 

8.3 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) SEINFRA M3 14,80 R$ 202,23 R$ 2.993,00 

8.4 C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,50 R$ 682,88 R$ 341,44 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 157.752,60 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 125.757,77 

VALOR TOTAL: R$ 157.752,60 

Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Sessenta centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

DATA: 10/04/2024 BOI : 2,5 ityA Ao..)... 

FONTE VERSÃO HORA 4V9SIES Mit> 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 8444,X(9 47,48% 10/202ç> 
¥0 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85451/. 47,67° 4 7, 

Composiçõe PROPRIA ON% 0.00 
FL No --- r)

te:),
C N ) 

o o .., 

._ - isie 
PREÇO TOTAVI 3 t' %' 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.344,95 1,49% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.889,12 6,27% 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.363,88 17,98% 

4 PISOS R$ 22.039,23 13,97% 

5 ESTRUTURA R$ 81.538,00 51,69% 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.509,75 3,49% 

7 PINTURAS R$ 4.033,55 2,56% 

8 DIVERSOS R$ 4.034,12 2,56% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 157.752,60 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 125.757,77 

VALOR TOTAL: R$ 157.752,60 

Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Sessenta centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA AMI

84,441,0 47.48% 10/20 

85,0 47,67% 01/21124 

0 01 
04 

FL N ° (-) o 
o  <> 
34,),

ats 4 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 27,24 R$ 27,78 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 22,25 R$ 22,25 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 11,23 R$ 50,54 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 11,16 R$ 1,67 

TOTAL Material: R$ 102,24 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,46 R$ 36,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 36,92 

VALOR: R$ 139,16 

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 1 5,1 7 R$ 0,30 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 11,23 R$ 0,45 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 11,87 R$ 0,14 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 25,57 R$ 0,23 

TOTAL Material: R$ 1,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,54 

VALOR: R$ 6,66 

2.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,50000000 R$ 18,46 R$ 64,61 

TOTAL Mão de Obra: R$ 64,61 

VALOR: R$ 64,61 

2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) SEINFRA H 0,07000000 R$ 80,59 R$ 5,64 

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,07500000 R$ 104,46 R$ 7,83 

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) SEINFRA H 0,07000000 R$ 25,70 R$ 1,80 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 15,27 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12 543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44~11/0/ 023 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85.44*? 47,67% 4 

CERTAME: Composiçãe PROPRIA hp% 

ai 

0,00% 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ FL N° 

VALOR: R$ 17,67 

2.3. C4144 ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D. 0,93m (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10687 BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 1,44 RS 0,77 

10730 COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP) SEINFRA H 0,53500000 R$ 227,54 R$ 121,73 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 122,50 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17426 GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON SEINFRA I-1 0,60200000 R$ 543,63 R$ 327,27 

ek 17959 ' MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO) SEINFRA I-1 0,09000000 R$ 187,00 R$ 16,83 

17439 PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS SEINFRA H 0,47300000 R$ 926,83 R$ 438,39 

TOTAL Material: R$ 782,49 

VALOR: R$ 904,99 

3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 R$ 58,34 R$ 39,47 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$70,15 R$61,59 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,50 R$ 110,00 

TOTAL Material: R$ 211,06 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60 

TOTAL Mão de Obra: R$ 184,60 

VALOR: R$ 395,66 

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 5,90 R$ 2,36 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,91 R$ 1,49 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$4,22 R$2,11 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 8,91 R$ 8,91 

TOTAL Material: R$ 14,87 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41 

‘ ‘. 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$71,11 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VI 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85 

Composiçõe PROPRIA o 

FL. N' 
o _NS 
34,f 

.fp 

3.3. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

R$ 24,01 R$ 12,00 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,00 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 58,34 R$ 37,70 

10280 , BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 70,15 R$ 41,05 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,50 R$ 98,00 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 79,05 R$ 31,62 

TOTAL Material: R$ 208,37 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 564,05 

4.1. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂM1NA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 73,88 R$ 0,00 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 202,65 R$ 2,25 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,25 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,46 R$ 0,62 

...-
TOTAL Mão de Obra: R$ 0,62 

IP Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 1,30000000 R$ 6,53 R$ 8,49 

TOTAL Serviço: R$ 8,49 

VALOR: R$ 11,36 

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 24,01 R$ 0,86 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,86 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 58,34 R$ 1,94 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 70,15 R$ 3,09 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,50 R$ 5,50 

TOTAL Material: R$ 10,53 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

SEINFRA 

SINAPI 

Co osiC3. 

DATA: 10/04/2024 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORABDI :4,..,2„,t551,4415,AV ofil2 ,ritsrifr

84,449 ' 47,48% 10/2023/f). 

85,0 47,67% 

0,0 0,009' 

:L N°

O 
tt4.1

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,16 R$ 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,46 R$ 20,31 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,97 

VALOR: R$ 41,36 

4.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 24,01 R$ 2,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,06 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 58,34 R$ 4,36 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$70,15 R$ 11,25 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,50 R$ 17,00 

11917 TABUA DE 1"- L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 5,13 R$ 4,10 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 

(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 16,66 R$ 16,66 

TOTAL Material: R$ 53,37 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,16 R$ 0,48 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,16 R$ 6,04 

12543 + SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,46 R$ 36,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,52 

VALOR: R$ 97,95 

or)

5.1. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2) e, Material ) FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 58,04 R$ 15,09 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 11,23 R$ 13,48 

12408 PREGO 14X18(1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 12,03 R$ 3,01 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$4,22 R$ 6,46 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 8,91 R$ 10,42 

TOTAL Material R$ 48,46 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,16 R$ 32,62 

TOTAL Mão de Obra. R$ 58,41 

VALOR: R$ 106,87 

5.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 24,01 R$ 12,00 

Página: 6 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 2~. Aft,

FONTE

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORAXÇNall 

84.44k " 47,48% 

85,2ti 47,6 

041Y.

FL N° 
O 
te:Á 

14.É4 

10/2023C, 

xter04 
1 

PÁ) 

CERTAME: CE01/2024-5EINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

Material FONTE UNID 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 

10280 BRITA SEINFRA M3 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHA()) SEINFRA M3 

Mão de Obra FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 12,00 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,64620000 R$ 58,34 R$ 37,70 

0,58520000 R$70,15 R$41,05 

196,00000000 R$ 0,50 R$ 98,00 

0,40000000 R$ 79,05 R$ 31,62 

TOTAL Material: R$ 208,37 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 564,05 

5.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CNP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 24,01 R$ 17,14 

TOTAL Equipamento Custo Horârio: R$ 17,14 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 58,34 R$ 54,20 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 70,15 R$ 43,98 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,50 R$ 198,00 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 70,15 R$ 14,66 

TOTAL Material: P531084 

L Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 

b,

SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 438,74 

5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 159,08 

VALOR: R$ 159,08 

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,66 RS 0,29 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

, m ,DATA : 10/04/2024 BDI :25..44% 

FONTE VERSÃO HORk.,-4•13

(4 47,48%SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84466

2023/12 COM DESONERAÇÃO 6% 47,67% 

Composição PROPRIA 

FL N•

9L4_.

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 
_ „ 

R$ 0,20 

TOTAL Material: R$ 0,49 

Mão de Obra coro Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 20,24 R$ 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 24,99 R$ 1,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,69 

Serviço FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,26 RS 7,26 

TOTAL Serviço: R$ 7,26 

VALOR: R$ 9,44 

5.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,66 RS 0.29 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05 

TOTAL Material: R$ 0,34 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,00420000 R$ 20,24 R$ 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 24,99 R$ 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,74 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ii•

92803 CORTE E 
AF_06/2022 

DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,53 R$ 6,53 

TOTAL Serviço: R$ 6,53 

VALOR: R$ 7,61 

5.7. C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12330 ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA SEINFRA M 1,00000000 R$ 1,91 R$ 1,91 

11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 10,08 R$ 20,16 

12517 SARRAFO DE 1" x 6" SEINFRA M 0,60000000 R$ 3,34 R$ 2,00 

TOTAL Material: R$ 24,07 

Mão de Ob a FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 30,54 

VALOR: R$ 54,61 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA
'X 

84.44k\ 47,48% 

85458 47,67% 

% 
Gir 
gat, o‘4,

FL N• 
O, 
.r. -

10/2 

01/202 , 

• 

• 
C 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

5.8. C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10762 RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) SEINFRA H 0,03000000 R$ 21,83 R$ 0,65 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09000000 R$ 24,16 R$ 2,17 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09000000 R$ 18,46 R$ 1,66 

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,83 

VALOR: R$ 4,48 

111, 
5.9. C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 0,92000000 R$ 15,43 R$ 14,20 

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000 R$ 9,91 R$ 1,19 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,03000000 R$ 25,57 R$ 0,77 

TOTAL Material: R$ 16,16 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,10 R$ 9,55 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,63 

VALOR: R$ 37,79 

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$58,34 R$0,36 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,50 R$ 1,22 

TOTAL Material: R$ 1,58 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,19 

VALOR: R$ 6,77 

6.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

Mão de Qbra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08 

TOTAL Mão de Obra- R$ 25,58 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

Página: 9 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44S 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSA° 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84 47,48% 10/2 , 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 8 % 47,67% 1 2024%. 

ComposiVie' PROPRIA d i 0% 0. 

FL N° 

o 
‘ctj r F r'45, 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 438,04 R$ 10,95 

TOTAL Serviço: R$ 10,95 

VALOR: R$ 36,53 

7.1. 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X SOM SINAPI UN 0,19000000 R$ 5,12 R$ 0,97 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 0,50 R$ 0,03 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,37 R$ 1,02 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 17,58 R$ 7,51 

II TOTAL Material R$ 9,53 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID 
..... 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$ 26,63 R$ 45,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 19,31 R$ 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

R$ 59,77 

VALOR: R$ 69,30 

8.1. C4662 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 70,15 R$ 0,14 

18653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO LONGITUDINAL MINIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU 
SIMILAR) 

SEINFRA M2 0,09000000 R$ 5,28 R$ 0,48 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 R$ 10,46 R$ 5,23 

TOTAL Material R$ 5,85 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,46 R$ 1,48 

TOTAL Mão de Obra R$ 1,48 

VALOR: R$ 7,33 

8.2. COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,49 R$ 27,49 

TOTAL Material: R$ 27,49 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 95,49 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA giet 14 
..'\,84,44. 47,48% 

% 47,67% 

% O 
04 

FL N° 
0,,

EF. 

1 

1/20 

'? 
t 

r 
O.

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

Ml 4 J.43,7 n, 
8.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 79,05 R$ 90,91 

TOTAL Material: R$ 90,91 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 70,31 

VALOR: R$161,22 

1111. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 R$ 51,66 R$ 46,49 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 R$ 127,82 R$ 12,78 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 59,27 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$0,42 R$ 1,68 

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,73 R$ 2,92 

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 403,10 R$ 403,10 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 R$ 15,43 R$ 46,29 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,40000000 R$ 7,32 R$ 10,25 

TOTAL Material: R$ 464,24 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 

lie

SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL mão de Obra: R$ 20,88 

VALOR: R$ 544,39 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HOR V,„ II4E41' E 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84 4748% 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 06% 47,67% 

Composiçõe PROPRIA 00% 

EL N" 
o 

jr 
.,-(e • 

!Jr.? a 0*. 

COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material ' FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 

CONCRETO E ARGAMASSA 
SEINFRA UN 1,00000000 R$27,49 R$27,49 

TOTAL Material: R$ 27,49 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 95,49 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO E AMPLIAÇA0 DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

8444% 

85,06% 

0,00% 

MES 

4748% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.344,95 
100,00% 100,00 % 

R$ 2.344,95 R$ 2.344,95 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.889,12 
100,00% 100,00 % 

R$ 9.889,12 R$ 9.889,12 

3 FUNDAÇÃO R$ 28.363,88 
100,00% 100,00 % 

R$ 28.363,88 R$ 28.363,88 

4 PISOS R$ 22.039,23 
50,00 % 50,00% 100,00% 

R$ 11.019,62 R$ 11.019,61 R$ 22.039,23 

5 ESTRUTURA R$ 81.538,00 
20,00% 50,00% 30,00% 100,00% 

R$ 16.307,60 R$ 40.769,00 R$ 24.461,40 R$ 81.538,00 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.509,75 
1 moo % moo % 

R$ 5.509,75 R$ 5.509,75 

7 PINTURAS R$ 4.033,55 
100,00% 100,00% 

R$ 4.033,55 R$ 4.033,55 

8 DIVERSOS R$ 4.034,12 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

R$ 2.017,06 R$ 2.017,06 R$ 4.034,12 

R$ 157.752,60 
R$ 56.905,55 R$ 40.769,00 R$ 37.498,08 R$ 22.579,97 

R$ 157.752,60 
R$ 56.905,55 R$ 97.674,55 R$ 135.172,63 R$ 157.752,60 

. Z,'‘'

iZ.. 

i<4 
tiZ " )tf. 

‘!s•t t03 ,r d 4<)\
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos,ção 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44%.~914 0,10/2023 

se0 - 47.67% 452024 

MO% 0.00% e' 

4' i 

FL N' — 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE

ii CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

o 
tett 

"IJ.1-1 de:. 
COD DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1 + AC + S + R + G )x (1 + DF )x(1+ ) - 1 
(1 -- ) 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

84,44% ( ASEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO OR ÁIkl 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06k<> 47,67% 01/20% 

Composiçde PROPRIA o.00tx, 0,00% 

a. AFL N° 

COD DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
65 
B6 
67 
68 
69 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84.44%,~0.10/2023 

80 47,67% 24 

Le41.430% 0.00%

° 5 
FL N ri 

CERTAME: CE01 /2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

o, 
•Lc*,/ 

4,JF co'-

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSAL1STA % 

A GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

GRUPO B 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
13° Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,35% 

TOTAL 8,82% 3,69% 

A+B+C+D= 85,06% 47,67% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA' CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Hoje3101.44b A,REF. 

4,1,4% 47.48% '158)23 

5,06% 47.67° . 01/41 

ai  0,00% 410 

FL N° ' r) 
o ,9 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO .1" 
UNITÁRIO R$ 

 7 SPPR1Ç' o 
TOTAL R$ 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.698,52 
1.1 00440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm SEINFRA UN 2,00 R$5.913,66 R$11.827,32 

1.2 C4325 
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO 
MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa 

SEINFRA M 27,00 R$ 899,18 R$ 24.277,86 

1.3 03110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA UN 2,00 R$295,41 R$590,82 
1.4 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO SEINFRA M3 6,02 R$ 197,79 R$ 1.190,70 
1.5 01609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 

LANÇAMENTO SEINFRA M3 4,02 R$ 719,41 R$ 2.892,03 
1.6 03890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO SEINFRA M3 12,05 R$ 47,45 R$ 571,77 
1.7 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 2,52 R$ 90,78 R$ 228,77 
1.8 00220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B SEINFRA KG 124,87 R$ 24,98 R$ 3.119,25 

r2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 47.992,76 

110 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 16,06 R$ 61,37 R$ 985,60 
2.2 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

0/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 417,73 R$ 112,53 R$ 47.007,16 
3 BALIZAS R$ 558,79 
3.1 C2554 TUBO AÇO GALV. 0/OU S/COSTURA D= 40mm (11/2) SEINFRA M 6,00 R$81,92 R$491,52 
3.2 C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,10 R$ 485,58 R$ 48,56 
3.3 02038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVOLVER SEINFRA M2 0,96 R$ 7,33 R$ 7,04 
3.4 01281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 

50 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA M2 0,96 R$ 12,16 R$ 11,67 
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 93.250,07 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 74.338,62 
VALOR TOTAL: R$ 93.250,07 

Noventa e Três Mil Duzentos e Cinquenta reais e Sete centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composlyde 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA

NOM"Sr " -rempitfei REF. 
840 % 47,48% 423 

% 47,67% 01/2 

at 7 .
r" 

FL N° 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ I- ) 
ea, II i £5

CÓDIGO DESCRIÇÃO PRECOMIAL • 
17 ap o'P 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.698,52 47,93% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 47.992,76 51,47% 

3 BALIZAS R$ 558,79 0,60% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 93.250,07 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 74.338,62 

VALOR TOTAL: R$ 93.250,07 

Noventa e Três Mil Duzentos e Cinquenta reais e Sete centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO 

SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% VX841 ,;10;2023 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 8 #
47,67% '14 .o 024 

Composiçõe PROPRIA % S00% Ça 

HORA MES REF. 

FL N"  4 1)16 3 

..J.P.7 3p C3 ,:.- 
1.1. C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 
PRODUZIDOS (SíTRANSP) 

SEINFRA M3 7,60700000 R$ 409,08 R$ 3.111,87 

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm 
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

SEINFRA M2 24,54000000 R$65,30 R$ 1.602,46 

TOTAL Serviço: R$ 4.714,33 

VALOR: R$ 4.714,33 

1.2. C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN 
LOCO", FCK > 10MPa (M) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
D= 100cm 

SEINFRA M 1,00000000 R$ 405,49 R$ 405,49 

C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 387,10 R$ 220,65 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 159,08 R$ 90,68 

TOTAL Serviço: R$ 716,82 

VALOR: R$716,82 

1.3. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,46 R$ 1,11 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,83 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.) 

SEINFRA M3 0,22000000 R$ 350,69 R$ 77,15 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,37100000 R$ 48,92 R$ 18,15 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 
3X 

SEINFRA M2 1,08000000 R$ 120,31 R$ 129,93 

C3227 PEDRA DE MÃO/POL1ÉDRICA SEINFRA M3 0,23100000 R$ 36,52 R$ 8,44 

TOTAL Serviço: R$ 233,67 

VALOR: R$ 235,50 

1.4. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,30000000 R$ 85,79 R$ 111,53 

TOTAL Material: R$ 111,53 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 46.15 

VALOR: R$ 157,68 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES 

84,441 RA,W

. 47,67% 

4 ,40.00% 0,00% 

kkj
"t 

FL N°

REF. 

10/2023 

4)02024 
r 

",
7 r 
,.... 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

o 
f 

.--77 av wg. 
1.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 63,31 R$ 44,19 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 76,13 R$ 66,84 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,54 R$ 118,80 

TOTAL Material: R$ 229,83 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

Ill VALOR: 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

R$ 573,51 

1.6. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÁO DE BUEIRO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 22,56 RS 0,00 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,66666667 R$ 26,15 R$ 17,43 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,43 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16815 ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR SEINFRA H 0,06666667 R$29,13 R$ 1,94 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: ,R$ 20,40 

VALOR: R$ 37,83 

Les1.7. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 6,40 R$ 2,56 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,76 R$ 1,61 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$4,58 R$ 2,29 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,67 R$ 9,67 

TOTAL Material: R$ 16,13 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 72,37 

1.8. CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 13 FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 18,08 R$ 18,62 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

legMÁCIÉCM HnIttA la t . ,. REF. 
XIS14% 47 ~012023 

....•fr 4,,I155,06% 47,67% 11)424 

...-4., 0,00%
4.Z 

CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA

SINAI, ' 

ComposOe 

028.1 COM DESONERAÇÃO

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ FL (-) 

TOTAL Magni' a o'rps R$ 18,62 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 1910, RS 0,57 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,29 

VALOR: R$ 19,91 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,92 

VALOR: R$ 48,92, 

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA SE1NFRA M3 1,10000000 R$ 53,03 R$ 58,33 

TOTAL Material: R$ 58,33 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,46 R$ 31,38 

TOTAL Mão de Obra: R$ 31,38 

VALOR: R$ 89,71 

3.1. C2554 TUBO AÇO GALV. CIOU S/COSTURA D= 40mm (11/2") (M) 

Material 

e 11180 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,94000000 R$0,27 R$0,25 

12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (11/2') SEINFRA M 1,01000000 R$ 38,28 R$ 38,66 

TOTAL Material: R$ 38,91 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,62000000 R$ 19,10 R$ 11,84 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,62000000 R$ 23,48 R$ 14,56 

TOTAL Mão de Obra: R$ 26,40 

VALOR: R$ 65:311 

3.2. C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 24,25 R$ 17,31 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,31 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,91970000 R$ 63.31 R$ 58,23 

Página: 5 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE ingp "SRA /léu REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 0414% 47,48% 40Z,..50/2023 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 4 67 452024 
Composiçõe PROPRIA 0,00À 

FL 

• • 
o 

,J 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 254,00000000 Ri 11,811 dl" - R$ 137,16 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 76,13 R$ 63,64 

TOTAL Material: R$ 259,03 

Mão de Obra FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 387,10 

3.3. C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,01100000 R$ 15,37 R$ 0,17 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 1,62 R$ 0,45 

11737 PRIMER SINTÉTICO SEINFRA L 0,13200000 R$ 19,20 R$ 2,53 

TOTAL Material: R$ 3,15 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,04000000 R$ 19,10 R$ 0,76 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,16 R$ 1,93 

TOTAL Mão de Obra: R$ 2,69 

VALOR: R$ 5,84 

3.4. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

‘ Mater ai FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03300000 R$ 15,37 R$ 0,51 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,17600000 R$ 24,15 R$ 4,25 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 1,62 R$ 0,45 

TOTAL Material: R$ 5,21 

Mão de Obra 
i 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,10 R$ 1,34 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

TOTAL Mão de Obra: R$ 4,48 

VALOR: R$ 9,69 

Página: 6 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.698,52 
20,00% 30,00% 30,00% 20,00 % 100,00% 

R$ 8.939,70 R$ 13.409,56 R$ 13.409,56 R$ 8.939,70 R$ 44.698,52 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 47.992,76 
30,00% 30,00 % 20,00% 20,00 % 100,00% 

R$ 14.397,83 R$ 14.397,83 R$ 9.598,55 R$ 9.598,55 R$ 47.992,76 

3 BALIZAS R$ 558,79 
100,00% 100,00% 

R$ 558,79 R$ 558,79 

R$ 93.250,07 
R$ 23.337,53 R$ 27.807,39 R$ 23.008,11 R$ 19.097,04 

R$ 93.250,07 
R$ 23.337,53 R$ 51.144,92 R$ 74.153,03 R$ 93.250,07 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 00 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE 

DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023112 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44% wapiEdif  0/2023 

8 47,67% 424 

00% 0,00% 
¥9. 

,0 

EL — , 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 

CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

o 
%tf 

0 •,),17 a / 69. 

COO DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1 + AC + S + R + G )x (1 + DF )x(1+ )  - 1 
(1 - I ) 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4.744,1 ro 9.1a 2/2023
DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 SINAPI 

Composiçõe 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

85,06% , 5,,241 ,,,Wr .

0.009 0,00% 

7144/101..,

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE ii 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 42td° 

( 1:"....,

COD DESCRIÇÃO HORISTA % 
 • 
MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

81 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

\` 

eqg 

Página: 8 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE
SEINFRA 
SINAPI 

Composiçõe 

~Ao 
028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 4,3 
84. 

o 

44 47,48% 
8 47,67% 

O% O 

Ft_ N° 

10 

01/20 

• 

¥C 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ o 
r 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO '"7 
UNITÁRIO R$ 

PREed 
TOTAL R$ 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 31.263,58 

1.1 C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm SEINFRA UN 2,00 R$4.326,24 R$8.652,48 

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO 
1.2 C4325 ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO SEINFRA M 18,00 R$ 892,19 R$ 16.059,42 

MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa 

1.3 C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA UN 2,00 R$293,67 R$587,34 

1.4 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO SEINFRA M3 4,37 R$ 196,40 R$ 858,27 

1.5 C1609 
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 
LANÇAMENTO 

SEINFRA M3 2,91 R$715,28 R$2.081,46 

1.6 C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO SEINFRA M3 11,66 R$ 47,40 R$ 552,68 

1.7 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 2,52 R$ 90,61 R$ 228,34 

1.8 CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-606 SEINFRA KG 90,65 R$ 24,75 R$ 2.243,59 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30.203,97 

01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 17,49 R$ 61,37 R$ 1.073,36 

2.2 C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO 

SEINFRA M3 260,56 R$ 111,80 R$29.130,61 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 61.467,55 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 49.002,46 

VALOR TOTAL: R$ 61.467,55 

Sessenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta e Cinco centavos 

1. 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNIC010 DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 2544% 

FONTE 

SEINFRA

SINAPI 

Composiçõ e 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8114;0"

47,48:44 

M06% 47,67% 

.00% , r? , 4.,2
FL INP 

EF. 442R„923

O1/2 4,.., c_ 
CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (-) 0, .. i o 
CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇ 0131Lai,; (x0 • 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 31.263,58 50,86% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30.203,97 49,14% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 61.467,55 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 49.002,46 

VALOR TOTAL: R$ 61.467,55 

Sessenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta e Cinco centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO „ï 9 ,,:d,, te REF. 

SEINFRA' 028,1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 

84.44kç . ,670.-intiri 023 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 85  01/ 4 

composiçõe PROPRIA 

a, 
FL N" 

0,00% -ts 

• .1 -I-

1.1. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 
PRODUZIDOS (S/TRANSP) 

SEINFRA M3 5,50200000 R$ 407,74 R$ 2.243,39 

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm 
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

SEINFRA M2 18,50000000 R$65,16 R$ 1.205,46 

TOTAL Serviço: R$ 3.448,85 

VALOR: R$ 3.448,85 

1.2. C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN 

LOCO", FCK > 10MPa (M) 

eik  Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

II C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
D= 100cm 

SEINFRA M 1,00000000 R$ 402,07 R$ 402,07 

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 383,34 R$ 218,50 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 159,08 R$ 90,68 

TOTAL Serviço: R$ 711,25 

VALOR: R$ 711,25 

1.3. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,46 R$ 1,11 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,83 

Serviço 
, 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(SíTRANSP.) 

SEINFRA M3 0,22000000 R$ 347,49 R$ 76,45 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,37100000 R$ 48,92 R$ 18,15 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 
3X 

SEINFRA M2 1,08000000 R$ 119,71 R$ 129,29 

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDR1CA SEINFRA M3 0,23100000 R$ 36,33 R$ 8,39 

TOTAL Serviço: R$ 232,28 

VALOR: R$ 234,11 

1.4. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,30000000 R$ 84,94 R$ 110,42 

TOTAL Material: R$ 110,42 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 RE 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 46,15 

VALOR: R$ 156,57 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornpome 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA

HORA MES 

84,44njà ~89g v.i 

8 o 47,67% 

aí 

FL 1\1°___L 

REF. 

2023 

0 4 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

• i dp • 
1.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 62,69 R$ 43,76 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 75,38 R$ 66,18 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,53 R$ 116,60 

TOTAL Material: R$ 226,54 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

..._ 
TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 570,22 

1.6. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 22,55 RS 0,00 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,66666667 R$ 26,09 R$ 17,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,39 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,06666667 R$29,13 R$ 1,94 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,40 

VALOR: R$ 37,79 

i l e7t . C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 6,34 R$ 2,54 

11728 PREGO 18X27(2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,65 R$ 1,60 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 4,54 R$ 2,27 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,58 R$ 9,58 

TOTAL Material: R$ 15,99 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$24,16 R$31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 72,23 

1.8. CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-606 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 17,90 R$ 18,44 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 2544% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028,1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA lyjk 

84.44 ç 47,48% 

e54/ 47,67% 47,67% 

% O 

CL, 

FL Iv` 
...5 

REF. 

r6f 23 

01/2 

— e. 
.9 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

Mão de Obra FONTE UNID 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 

„ 

TOTAL Material:

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,03000000 R$ 1910, RS 0,57 

0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,29 

VALOR: R$ 19,73 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,92 

VALOR: R$ 48,92 

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 52,50 

TOTAL 

R$ 57,75 

TOTAL Material: R$ 57,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,46 R$ 31,38 

TOTAL Mão de Obra: R$ 31,38 

VALOR: R$ 89,13 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

- VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA -- 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 31.263,58 
20,00 % 30,00 % 30,00% 20,00% 100,00% 

R$ 6.252,72 R$ 9.379,07 R$ 9.379,07 R$ 6.252,72 R$ 31.263,58 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30.203,97 
30,00 % 30,00 % 20,00% 20,00 % 100,00% 

R$ 9.061,19 R$ 9.061,19 R$ 6.040,79 R$ 6.040,80 R$ 30.203,97 

R$ 61.467'55 
R$ 15.313,91 R$ 18.440,26 R$ 15.419,86 R$ 12.293,52 

R$ 61.467,55
R$ 15.313,91 R$ 33.754,17 R$ 49.174,03 R$ 61.467,55 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,.01:ç 

/34 

FL N° 

MES 

Rffirik-)9/2023 

47,67% 

0,00% 

REF. 

56(4,4 

a 
ru,

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1+AC-ESI-R+G)x(1-EDF)x(1-EL)
-1

(14) 

fa.P7 ap 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA MURA 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

AfF. 

84,44% :4'5.48% 10/2 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 86,08 ,, 47,67% 01/2024 

CERTAME: Composiçde PROPRIA 0.00t 0,00%1 PtltC 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ o 

054)

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
89 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130 Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo Et 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

r 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA; 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

ORÁ R 

844 47,48% 

06% 47,67% 

3.00% 0

• 

FL N' 

REF. 

023 

011 4 

' Í

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
C.., (") 

.0 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO ' ''/ 
UNITÁRIO R$ 

r;P:fIZCO 
TOTAL R$ 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 17.926,80 

1.1 C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D. 100cm SEINFRA UN 2,00 R$2.755,89 R$5.511,78 

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO 
1.2 C4325 ARMADO 0=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO SEINFRA M 9,00 R$ 892,19 R$ 8.029,71 

MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa 

1.3 C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA UN 2,00 R$293,67 R$587,34 

1.4 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO SEINFRA M3 2,72 R$ 196,40 R$ 534,21 

1.5 C1609 
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 
LANÇAMENTO SEINFRA M3 1,81 R$ 715,28 R$ 1.294,66 

1.6 C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO SEINFRA M3 7,26 R$ 47,40 R$ 344,12 

1.7 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 2,52 R$ 90,61 R$ 228,34 

1.8 CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B SEINFRA KG 56,43 R$ 24,75 R$ 1.396,64 

MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.273,78 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 9,07 R$ 61,37 R$ 556,63 

2.2 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 292,64 R$ 111,80 R$ 32.717,15 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 51.200,58 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 40.817,84 

VALOR TOTAL: R$ 51.200,58 

Cinquenta e Um Mil e Duzentos reais e Cinquenta e Oito centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compostçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA...44*El" .  REF. 

.0,‘ "  47,48% ti,41>2023 

06% 47,67% 01 4 

4 70,00% I . .p, 12., 

FL N° r) 
n ..í .0 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1 OBRAS DE DRENAGEM 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

PRE0Q)01: V11 

R$ 17.926,80 35,01% 

R$ 33.273,78 64,99% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 51.200,58 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 40.817,84 

VALOR TOTAL: R$ 51.200,58 

Cinquenta e Um Mil e Duzentos reais e Cinquenta e Oito centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 25.44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composoçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HOM'3RAS/1/6 REF. 

s4R 47,48% 23 

,06% 47,67% 01/ 4 

a .  0,00% tl, 
. 

Ft Nt' 

, 49 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

• • , 
1.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 
PRODUZIDOS (S/TRANSP) 

SEINFRA M3 3,39700000 R$ 407,74 R$ 1.385,09 

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm 
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

SEINFRA M2 12,46000000 R$ 65,16 R$ 811,89 

TOTAL Serviço: R$ 2.196,98 

VALOR: R$ 2.196,98 

C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN 
LOCO", FCK > 10MPa (M) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

lio

1.2. 

C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
De 100cm 

SEINFRA M 1,00000000 R$ 402,07 R$ 402,07 

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 383,34 R$ 218,50 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 159,08 R$ 90,68 

TOTAL Serviço: R$ 711,25 

VALOR: R$711,25 

1.3. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,46 R$ 1,11 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,83 

Serviço , FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(STTRANSP.) 

SEINFRA M3 0,22000000 R$ 347,49 R$ 76,45 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,37100000 R$ 48,92 R$ 18,15 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 
3X 

SEINFRA M2 1,08000000 R$ 119,71 R$ 129,29 

C3227 PEDRA DE MAO/POLIÉDRICA SEINFRA M3 0,23100000 R$ 36,33 R$ 8,39 

TOTAL Serviço: R$ 232,28 

VALOR: R$ 234,11 

1.4. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3) 

Material FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,30000000 R$ 84,94 R$ 110,42 

TOTAL Material: R$ 110,42 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 RO 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 46,15 

VALOR: R$ 156,57 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA r MES 

84. 47 48% 

% 47,67% 01 

100% 0 £; /1)2) O 
k. a. 

FL 14° 

REF. 

23 

4 

e2 

CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 
DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
e) 

1.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 62,69 R$ 43,76 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 75,38 R$ 66,18 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,53 R$ 116,60 

TOTAL Material: R$ 226,54 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

- 
TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 570,22 

1.6. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 22,55 R$ 0,00 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHF) SEINFRA H 0,66666667 R$ 26,09 R$ 17,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,39 

Mão de Obra FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,06666667 R$29,13 R$ 1,94 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,40 

VALOR: R$ 37,79 

IliVej:  C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 6,34 RS 2,54 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,65 R$ 1,60 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 4,54 R$ 2,27 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,58 R$ 9,58 

TOTAL Material: R$ 15,99 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 72,23 

1.8. CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 8 FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 17,90 R$ 18,44 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

, 
El" ,
SEINFRA 

SINAI, ' 

Compostybe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

FROPRIA 

HORA MES REF. 

84,41+0 RIA884) . 10/2023 

47,67% ‘"/41,/024 

P0.00% 0,00% ("' 
r..._, 

C., nrIJ 

FL N* 4 P 
_ 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

et j 

TOTAL 

o 
„, 44 18,44 

Ov-r 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 19,10 R$ 0,57 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,29 

VALOR: R$ 19,73 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,92 

VALOR: R$ 48,92 

2.2. C0330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 52 50 RS 57,75 

TOTAL Mater ial R$ 57,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,46 R$ 31,38 

TOTAL Mão de Obra: R$ 31,38 

VALOR: R$ 89,13 

\\' 
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• CRONOGRAMA FÍSICO-FINA CEIRO 
OBRA: CONSTRUÇA0 E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 17.926,80 
20,00 % 30,00 % 30,00 % 20,00 % 100,00 V. 

R$ 3.585,36 R$ 5.378,04 R$ 5.378,04 R$ 3.585,36 R$ 17.926,80 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.273,78 
30,00 % 30,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 `Y. 

R$ 9.982,13 R$ 9.982,13 R$ 6.654,76 R$ 6.654,76 R$ 33.273,78 

R$ 51.200'58 
R$ 13.567,49 R$ 15.360,17 R$ 12.032,80 R$ 10.240,12 

R$ 51.200,58
R$ 13.567,49 R$ 28.927,66 R$ 40.960,46 R$ 51.200,58 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

64,44% 47,48% 10/2023 

85,06% 47,67% 01/2024 

0 , 007035t404/4 tr i v, 

»TN,

474 '

COD DESCRIÇÃO °A 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1+ AC+ S+R-FG)x(1+ DF)x(1+ L 
)-1

(1-1-) 

A DL/ 
— (-) 

o Áz,:, 
,t4,f /1) s4S' 

ot, 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 
84,44% 4748% 10/2023 

85,090144M 842.024 

04 0.00%
44 l ".. 

1 ¥v 

a. A pii 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % 

t 

te•be 

MENSALISTA 

117 V 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
63 
B4 
B5 
B6 
137 
68 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130 Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

Pagina: 8 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

CNC-
445,06% 

p., 000%

FL N° I
O 

REF. 
47,48% P '23 
47.67% 1 .0:4 

.. , 
i _- n

0 
.

CERTAME: CE01/2024-SEINF 
..~...... VÇSJQ HORAsikAf444(y 

SEINFRA 
SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 
2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO •'.•, ii 
UNITÁRIO R$ 

)f? RE'cÇO 
TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.838,72 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 172,18 R$ 1.033,08 

1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 96,60 R$ 8,34 R$ 805,64 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.566,85 

2.1 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 
3.00m SEINFRA M3 31,67 R$ 81,05 R$ 2.566,85 

3 FUNDAÇÃO R$ 17.511,79 

3.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO SEINFRA M3 2,56 R$ 491,19 R$ 1.257,45 

3.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 35,80 R$ 88,86 R$ 3.181,19 

3.3 C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 18,61 R$ 702,48 R$ 13.073,15 

4 PISOS R$ 12.565,60 

1 1 

k 

C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S)TRANSP) SEINFRA M3 10,50 R$ 14,10 R$ 148,05 

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 70,02 R$ 51,62 R$ 3.614,43 

4.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO SEINFRA M2 72,40 R$ 121,59 R$ 8.803,12 

5 ESTRUTURA R$ 40.229,98 

5.1 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 18mm UTIL. 5X 

SEINFRA M2 78,79 R$ 132,92 R$ 10.472,77 

5.2 C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 19,15 R$ 702,48 R$ 13.452,49 

5.3 C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 8,10 R$ 542,72 R$ 4.396,03 

5.4 C604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 8,10 R$ 199,55 R$ 1.616,36 

' 
5.5 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 64,48 R$ 11,69 R$ 753,77 

5.6 92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 477,87 R$ 9,41 R$ 4.496,76 

5.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES SEINFRA M3 42,24 R$ 67,94 R$ 2.869,79 

5.8 C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m 

SEINFRA M2 33,00 R$ 5,62 R$ 185,46 

5.9 C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA SEINFRA M3 42,24 R$ 47,03 R$ 1.986,55 

6 REVESTIMENTOS R$ 2.327,27 

11, 

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 43,01 R$ 8,44 R$ 363,00 

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 43,01 R$45,67 R$ 1.964,27 

7 PINTURAS R$ 2.080,80 

7.1 102520 
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, 
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF 05/2021 

SINAPI M2 24,00 R$ 86,70 R$ 2.080,80 

8 DIVERSOS RE 2.601,91 

8.1 C4662 

BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE 
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m 
(BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA 

SEINFRA UN 12,00 R$ 9,06 R$ 108,72 

8.2 COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ 
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO 

Composições 
Próprias 

UN 4,00 R$ 119,14 R$ 476,56 

8.3 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) SEINFRA M3 8,40 R$ 200,11 R$ 1.680,92 

8.4 C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,50 R$ 671,41 R$ 335,71 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 81.722,92 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 65.147,98 

VALOR TOTAL: R$ 81.722,92 

Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Dois reais e Noventa e Dois centavos 

Pág irl..] 1 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNIC010 DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CO 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — co 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 

FONTE 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO ,eS , 1.2,9p, 10/2023 
N. 

SINAPI 2023/12 COM DESONEFtAÇ 85,06% 47,671e, 01/2024 
1' 

Composiçõe PROPRIA , 0,00% 00% id. 

0., / 11 iirc 

ri N.  ' 

VERSÃO MES REF. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO k fklyEÇO TON.% % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.838,72 2,25% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.566,85 3,14% 

3 FUNDAÇÃO R$ 17.511,79 21,43% 

4 PISOS R$ 12.565,60 15,38% 

5 ESTRUTURA R$ 40.229,98 49,23% 

6 REVESTIMENTOS R$ 2.327,27 2,85% 

7 PINTURAS R$ 2.080,80 2,55% 

8 DIVERSOS R$ 2.601,91 3,18% 

VALOR TOTAL CRONOGFtAMA: R$ 81.722,92 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 65.147,98 

VALOR TOTAL: R$ 81.722,92 

Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Dois reais e Noventa e Dois centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO HORA MES 

028.1 COM DESONERAÇÃO sestA. 4004.

2023/12 COM DESONERAÇÃO , 1‘,55.06% 47.~.• 

PROPR1A 4 0.00% 0.00

C., 
A FL ur

REF. 

10/2023 

01/2024 

P' 

f.t 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE

CLIENTE: PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

o 
tt,), ,59

:...I.r.7 ;•,,S t.)Y. 
1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 26,74 R$ 27,27 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$21,84 R$21,84 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 11,02 R$ 49,59 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,95 R$ 1,64 

TOTAL Material: R$ 100,34 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,46 R$ 36,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 36,92 

VALOR: R$ 137,26 

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BVVG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 14,89 R$ 0,30 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 11,02 R$ 0,44 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 11,65 R$ 0,14 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 25,10 R$ 0,23 

TOTAL Material: R$ 1,11 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL mão de Obra: R$ 5,54 

4'2.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3) 

VALOR: R$ 6,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,50000000 R$ 18,46 R$ 64,61 

TOTAL Mão de Obra: R$ 64,61 

VALOR: R$ 64,61 

3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 R$ 57,25 R$ 38,73 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 68,84 R$ 60,44 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,49 R$ 107,80 

TOTAL Material: R$ 206,97 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO Y %, 10/2023 
( r SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO .0 ,  5,06% 47,67% .0)1/2024 

Composiçõe PROPRIA rt 0.00% o, % 4;tit 

Cl.r i. ' ' 

FL N° r) 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÃ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

VALOR: R$ 391,57 

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material i FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 5,79 R$ 2,32 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,73 R$ 1,46 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 4,14 R$ 2,07 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 8,75 R$ 8,75 

TOTAL Material: R$ 14,60 

lik Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 70,84 

3.3. C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SE INFRA H 0,49980000 R$ 23,97 R$ 11,98 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 11,98 

Material , FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 57,25 R$ 36,99 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 68,84 R$ 40,29 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,49 R$ 96,04 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 77,58 R$ 31,03 

TOTAL Material: R$ 204,35 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 560,01 

4.1. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 73,23 R$ 0,00 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 199,93 R$ 2,22 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,22 

Mão de Obra FONTE UNII3 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,46 R$ 0,62 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO tup„A.11010.À.. REF. 

028.1 COM DESONERAÇÃO '1:54.44% 47,48°Wd 0/2023 

2023/12 COM DESONERAÇÃO % 85,06% 47,67% 42024 

0.00% 

a. 
FL

• 
3 /3 O Ã 

R$ 0,62 

PROPRIA 

TOTAL Mão dien 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 1,30000000 R$ 6,46 R$ 8,40 

TOTAL Serviço: R$ 8,40 

VALOR: R$ 11,24 

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

Equipamento Custo Horário - FONTE ' UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 23,97 R$ 0,86 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,86 1 Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 7 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 57,25 R$ 1,90 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 68,84 R$ 3,03 

10805 
I 

CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,49 R$ 5,39 

TOTAL Material: R$ 10,32 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,16 R$ 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,46 R$ 20,31 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,97 

VALOR: R$ 41,15 

4.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2) 

Equ parriento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 23,97 R$ 2,06 

101

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,06 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 57,25 R$ 4,28 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$68,84 R$ 11,04 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,49 R$ 16,66 

11917 TABUA DE 1"- L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 5,03 R$ 4,02 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 16,35 R$ 16,35 

TOTAL Material: R$ 52,35 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,16 R$ 0,48 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,16 R$ 6,04 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,46 R$ 36,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,52 

VALOR: R$ 96,93 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO amor x iVi, ,, /811/0 10/2023 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇAO 01,06% 45f61,5. 01/2024 

Cornposiçõe PROPRIA .4,40 0,00% O.80%( > 
+9116 

I2 ?  A9a3 

"7 e 
54 t'L' - e --  - ,..) 

.7

,.. 

...'"' 

3".5.1. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 56,96 R$ 14,81 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 11,02 R$ 13,22 

12408 PREGO 14X18 (1.1I2 x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 11,80 R$ 2,95 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 4,14 R$ 6,33 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 8,75 R$ 10,24 

TOTAL Material: R$ 47,55 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$24,16 R$32,62 

TOTAL Mão de Obra: R$ 58,41 

VALOR: R$ 105,96 

5.2. C0830 'CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 23,97 RO 11,98 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 11,98 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 57,25 R$ 36,99 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 68,84 R$ 40,29 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,49 R$ 96,04 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 77,58 R$ 31,03 

TOTAL Material: R$ 204,35 

de Obra O FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ! Mão 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 560,01 

5.3. C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 23,97 R$ 17,11 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,11 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 57,25 R$ 53,19 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 68,84 R$ 43,16 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,49 R$ 194,04 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$68,84 R$ 14,39 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE k„t- ' 1ÇI 

SEINFRA 

SINAPI 

Compowde 

028.1 COM DESONERAÇÃO ,r,... % 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 4,, 85,06% 

PROPRIA cla 0.00%)

EL Ne

O 

REF. 

47.484.( 1,0/2023 

47,679, iill,S2024 

r-7
r 

- 
O' A t ... 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

'• .1 

TOTAL Mát-era: 

w c4
ais o 

R$ 304,78 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 RS 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 432,65 

5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

II TOTAL Mão de Obra: R$ 159,08 

VALOR: RS 159:0;1 

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, De 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,44 R$ 0,29 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 R$ 0,20 

TOTAL Material: R$ 0,49 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 20,24 R$ 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 24,99 R$ 1,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1.69 

Servço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92801 p CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14 

TOTAL Serviço: R$ 7,14 

VALOR: R$ 9,32 

5.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,44 R$ 0,29 

00039017' ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05 

TOTAL Material: R$ 0.34 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 20,24 RS 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 24,99 R$ 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,74 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

028.1 COM DESONERAÇÃO N .44% 47 
..9 202302 COM DESONERAÇÃO:4 85.06% 47,67% 

PROPRIA ‘§' DOO N 

EL N ° 19 
e il , 

REF. 
1.,., 10/2023 

C • 
, 81/2024 

7___, 

PJ
,,S 

CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 
SINAPI 

Cornposçõe 
DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE 
7..71,r ...n 

PREÇO UNITÁRÍO' 
O? 

'; TOTAL 

92803 CORTE E 
AF_06/2022 

DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$6,42 R$6,42 

TOTAL Serviço: R$ 6,42 

VALOR: R$ 7,50 

5.7. C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12330 ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA SEINFRA M 1,00000000 R$ 1,88 R$ 1,88 

11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 9,89 R$ 19,78 

12517 SARRAFO DE 1" x 6" SEINFRA M 0,60000000 R$3,27 R$ 1,96 

TOTAL Material: R$ 23,62 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 30,54 

VALOR: R$54,16 

5.8. C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10762 REGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) SEINFRA H 0,03000000 R$ 21,77 R$ 0,65 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09000000 R$ 24,16 R$ 2,17 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09000000 R$ 18,46 R$ 1,66 

1 e TOTAL Mão de Obra: R$ 3,83 

VALOR: RS 4,48 

5.9. C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 0,92000000 R$ 15,15 R$ 13,94 

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000 R$ 9,73 R$ 1,17 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,03000000 R$ 25,10 R$ 0,75 

TOTAL Material: R$ 15,86 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,10 R$ 9,55 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,63 

VALOR: R$ 37,49 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SE,,,FRA 

SINAPI 

compo.çõe 

VERSÃO HORA MES 

028.1 COM DESONERAÇÃO yeR.A44113b, 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 4‘06,06% 47,67% 
.. PROPRIA ,..,• p 0,00% 0,00%

... c). , 
FL IN,/"A 

REF. 

10/2023 

#401/2024 

.... 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

‘C)Cetftt. Iu
1 ap oN,

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 57,25 R$ 0,35 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,49 R$ 1,19 

TOTAL Material: R$ 1,54 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,19 

10 

VALOR: R$6,73 

6.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,58 

Serv ço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$433,07 R$ 10,83 

TOTAL Serviço: R$ 10 83 

VALOR: R$ 36,41 

7.1. 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ii 00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,19000000 R$ 5,02 R$ 0,95 

V0003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 0,49 R$ 0,03 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$6,25 R$ 1,00 

00007356 ' TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 17,25 R$ 7,37 

TOTAL Material: R$ 9,35 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$ 26,63 R$ 45,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 19,31 R$ 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 59,77 

VALOR: R$ 69,12 

8.1. C4662 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 68,84 R$ 0,14 

18653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU 
SIMILAR) 

SEINFRA M2 0,09000000 R$ 5,18 R$ 0,47 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI . 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SiNAPI 

Composiçôe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84...M4) 47 4t_ /4p/2023 

4,6,06% 47.67% 4,9024 

7 0,00% 0, 11

CL 

FL te 4 P4/

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
_ n 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA 0,50000000 

TOTAL Material: 

g 0.0
4 

R$5,13 

R$ 5,74 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,46 R$ 1,48 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,48 

VALOR: R$ 7,22 

8.2. COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,98 R$ 26,98 

TOTAL Material: R$ 26,98 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 94,98 

8.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 77,58 R$ 89,22 

TOTAL Material: R$ 89,22 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$24,16 R$24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$46,15 

1110 

TOTAL Mão de Obra: R$ 70,31 

VALOR: R$ 159,53 

8.4. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA I-1 0,90000000 R$ 51,28 R$ 46,15 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHF') SEINFRA H 0,10000000 R$ 126,21 R$ 12,62 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 58,77 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$0,41 R$ 1,64 

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,71 R$ 2,84 

12695 1 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 395,59 R$ 395,59 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 R$ 15,15 R$ 45,45 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,40000000 R$ 7,19 R$ 10,07 

TOTAL Material: R$ 455,59 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

Pagina: 10 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE —CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE VERSÃO S REF. 

4s"/ StA 'Th, SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO i, , 4% 4 . 4.1, 10/2023 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇA 44 85,06% 47,67% . ( 1I2024 

Composiçõe PROPRIA 0,00
g. 

ft N' 1 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -.CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

N,ttp R$ 2,42 10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,88 

VALOR: R$ 535,24 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

ii3RAS it i . 

84  47,48% 2023 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO % 47,67% 

CERTAME: Composiçõe PROPRIA 0036 Ao, 
ad LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE 

A. NP 1 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

O 

COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,98 R$ 26,98 

TOTAL Material: R$ 26,98 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 18594 LABORATORISTA 
L 

SE1NFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 94,98 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINAI)CEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.838,72 
100,00% 100,00 % 

R$ 1.838,72 R$ 1.838,72 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.566,85 
100,00% 100,00 % 

R$ 2.566,85 R$ 2.566,85 

3 FUNDAÇÃO R$ 17.511,79 
100,00% 100,00 % 

R$ 17.511,79 R$ 17.511,79 

4 PISOS R$ 12.565,60 
50.00% 50 00 % 100,00% 

R$ 6.282,80 R$ 6.282,80 R$ 12.565,60 

5 ESTRUTURA R$ 40.229,98 
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00 % 

R$ 8.046,00 R$ 20.114,99 R$ 12.068,99 R$ 40.229,98 

6 REVESTIMENTOS R$ 2.327,27 
100,00% 100,00% 

R$ 2.327,27 R$ 2.327,27 

7 PINTURAS R$ 2.080,80 
100,00% 100,00% 

R$ 2.080,80 R$ 2.080,80 

8 DIVERSOS R$ 2.601,91 
10,00% 90,00% 100,00% 

R$ 260,19 R$ 2.341,72 R$ 2.601,91 

R$ 81.722'92 
R$ 29.963,36 R$ 20.114,99 R$ 18.611,98 R$ 13.032,59 

R$ 81.722,92
R$ 29.963,36 R$ 50.078,35 R$ 68.690,33 R$ 81.722,92 

c. 

XDN'' 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNIC1P10 DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BOI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 703A CM& 

Composiçõe PROPRIA 0.00°A 03 -,00% + .4" 
<Cr 

4,, 4

COO DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1+AC-ES+R+G)x(1+DF)x(1+L) 

(1-1- ) 

1-1. 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

,.. VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA

84,44%

85,06% Zç 47,67% 01/2024 

0.00% 0,00% 

a. 
Fl N- 49 °

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
C,

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
Al 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

o GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI: 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44% 4,0RA °Alo. 
85,06% <P,67% 01/2024 

0,005,bc 0,00%

FL N° 1 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ _...... 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
13° Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,35% 

TOTAL 8,82% 3,69% 

A+B+C+D= 85,06% 47,67% 

Pagina 16 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 2,54,& 

FONTt' 
SEINFRA 
SINAPI 

C0011)06956 

VERSÃO 
028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

HORA.ÇS 
84.4kY 47,48% 
8ir % 47,67% 
ORO% O 
FL N° 

o, 
IV 

10/2 

O 202 rq 
W ^ 

r 
g j o N. 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

s 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE UNITÁRIO R$ TOTA 0L R$ 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.417,41 

1.1 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm SEINFRA UN 2,00 R$ 5.896,57 R$ 11.793,14 

1.2 C4325 
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO 
MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa 

SEINFRA M 27,00 R$ 892,19 R$ 24.089,13 

1.3 03110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA UN 2,00 R$293,67 R$587,34 

1.4 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO SEINFRA M3 6,02 R$ 196,40 R$ 1.182,33 

1.5 C1609 
LASTRO DE 

NTO 
CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 

LANÇAME
SEINFRA M3 4,02 R$ 715,28 R$ 2.875,43 

1.6 03890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO SEINFRA M3 12,05 R$ 47,40 R$ 571,17 

1.7 01400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 2,52 R$90,61 R$228,34 

1.8 CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B SEINFRA KG 124,87 R$24,75 R$3.090,53 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 41.390,12 

02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 16,061 R$ 61,37 R$ 985,60 

2.2 C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 361,401 R$ 111,80 R$ 40.404,52 

BALIZAS R$ 55539 

3.1 C2554 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA, D= 40mm (1 1/2") SEINFRA M 6,00 R$ 81,45 R$ 488,70 

3.2 C0838 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 0,10 R$ 480,86 R$ 48,09 

33 02038 PR1MER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
C/REVOLVER SEINFRA M2 0,96 R$ 7.29 R$ 7,00 

3 4 C1231 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
50 MICRA 0/REVÓLVER SEINFRA M2 0,96 RS 12,08 RS 11 50 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 86.362,92 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 68.349,27 

VALCR TOTAL: R$ 06.362,92 

Oitenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Noventa e Dois centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA gE REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84 ,42 1115 023 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 8904 47,67% 01i 4 
CERTAME: Composiçõe PROPRIA 0% 0.00%/5 

• 

LOCAL: MUNICíPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

4 9CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
FL N° 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
t 

PREMTOTAL 
.fJ •I• 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.417,41 51,43% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 41.390,12 47,93% 

3 BALIZAS R$ 555,39 0,64% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 86.362,92 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 68.849,27 

VALOR TOTAL: R$ 86.362,92 

Oitenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Noventa e Dois centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA : 10/04/2024 BOI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 8444% ,4746/ox 10/2023 

DATA DO 16-04-2024 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,060:0 ,I/P1 024 

CERTAME: Coinposiçõe PROPRIA frçiO llib 0,00% diN 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE Á/1

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 
111/4] F I ht° 

".1„)
1.1. C0440 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN) 

p7 ap o - 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 
PRODUZIDOS (STTRANSP) 

SEINFRA M3 7,60700000 R$ 407,74 R$ 3.101,68 

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm 
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

SEINFRA M2 24,54000000 R$ 65,16 R$ 1.599,03 

TOTAL Serviço: R$ 4.700,71 

VALOR: R$ 4.700,71 

1.2. C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN 

LOCO", FCK > 10MPa (M) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
D= 100cm 

SEINFRA M 1,00000000 R$ 402,07 R$ 402,07 

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,57000000 R$383,34 R$218,50 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,57000000 R$ 159,08 R$ 90,68 

TOTAL Serviço: R$ 711,25 

VALOR: R$ 711,25 

1.3. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,46 R$ 1,11 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,83 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(SÍTRANSP.) 

SEINFRA M3 0,22000000 R$ 347,49 R$ 76,45 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,37100000 R$ 48,92 R$ 18,15 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 
3X 

SEINFRA M2 1,08000000 R$ 119,71 R$ 129,29 

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA SEINFRA M3 0,23100000 R$ 36,33 R$ 8,39 

TOTAL Serviço: R$ 232,28 

VALOR: R$ 234,11 

1.4. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,30000000 R$ 84,94 R$ 110,42 

TOTAL Material: R$ 110,42 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: R$ 46,15 

VALOR: R$ 156,57 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos,çõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA mES REF. 

84,44% ORA 4023 

85,0640 47,67% 01/2 

0,0 r 0,00% ( 

FL hl'  

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

77
1.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 62,69 R$ 43,76 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 75,38 R$ 66,18 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,53 R$ 116,60 

TOTAL Material: R$ 226,54 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 570,22 

1.6. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 22,55 RE 0,00 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,66666667 R$ 26,09 R$ 17,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,39 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16815 ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR SEINFRA H 0,06666667 R$29,13 RS 1,94 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,40 

lio
1.7. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

- Material 

10965 

11728 

11846 

11916 

DESMOLDANTE PARA FORMAS 

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

SARRAFO DE 1"X4" 

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

SEINFRA KG 

SEINFRA 

SEINFRA 

Mão de Obra FONTE UNID 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 

VALOR: R$ 37,79 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,40000000 R$ 6,34 R$ 2,54 

0,15000000 R$ 10,65 R$ 1,60 

0,50000000 R$ 4,54 R$ 2,27 

1,00000000 R$ 9,58 R$ 9,58 

TOTAL Material: R$ 15,99 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

1,30000000 R$24,16 R$31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 72,23 

1.8. CO220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 17,90 R$ 18,44 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composoçõe 

VERSAO „ 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORAOM 41. REF. 

84,40 47.48% 
2

47,67% 01/ 19, 

eti AO% TO 

R NI° 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

TOTAL Materiatf7 ap 18,44 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 19,10 RS 0,57 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,16 R$ 0,72 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,29 

VALOR: R$ 19,73 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,92 

VALOR: R$ 48,92 

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 52,50 R$ 57,75 

TOTAL Material: R$ 57,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,46 R$ 31,38 

TOTAL Mão de Obra: R$ 31,38 

VALOR: R$ 89,13 

3.1. C2554 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 112")(M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

911180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,94000000 R$ 0,27 R$ 0,25 

12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (11/2') SEINFRA M 1,01000000 R$ 37,90 R$ 38,28 

TOTAL Material: R$ 38,53 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,62000000 R$ 19,10 R$ 11,84 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,62000000 R$ 23,48 R$ 14,56 

TOTAL Mão de Obra: R$ 26,40 

VALOR: R$ 64,93 

3.2. C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 24,20 R$ 17,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,28 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,91970000 R$ 62,69 R$ 57,66 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE fONTE VERSÃO ã1ORA MES REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84 44X031RA 40(2023 

SINAPI 
Composiy6e 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

85# 47,67% OI*124 

0.00% 
i,lff

C2w 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ Ft No 

o
t 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 254,00000000 R$ Ca3p7• 1151,á4,62 ap 4e  ,. 
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 75,38 R$ 63,02 

TOTAL Material: R$ 255,30 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 383,34 

3.3. C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,01100000 R$ 15,22 R$ 0,17 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 1,61 R$ 0,44 

11737 PRIMER SINTÉTICO SEINFRA L 0,13200000 R$ 19,01 R$ 2,51 

TOTAL Material R$ 3,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,04000000 R$ 19,10 RS 0,76 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,16 R$ 1,93 

TOTAL Mão de Obra: R$ 2.69 

VALOR: R$ 5,81 

3.4. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03300000 R$ 15,22 R$ 0,50 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,17600000 R$ 23,91 R$ 4,21 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 1,61 R$0,44 

TOTAL Material: R$ 5,15 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,10 R$ 1,34 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

TOTAL Mão de Obra: R$ 4,48 

VALOR: R$ 9,63 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0,00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 OBRAS DE DRENAGEM R$ 44.417,41 
20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00% 

R$ 8.883,48 R$ 13.325,22 R$ 13.325,22 R$ 8.883,49 R$ 44.417,41 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 41.390,12 
30,00 % 30,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 `Y. 

R$ 12.417,04 R$ 12.417,04 R$ 8.278,02 R$ 8.278,02 R$ 41.390,12 

3 BALIZAS R$ 555,39 
100,00% 100,00% 

R$ 555,39 R$ 555,39 

R$ 86.362'92 
R$ 21.300,52 R$ 25.742,26 R$ 21.603,24 R$ 17.716,90 

R$ 86.362,92
R$ 21.300,52 R$ 47.042,78 R$ 68.646,02 R$ 86.362,92 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 
85,06% 47,67% 01/2024 
0.00% 

W 
„1/432,14% , 41_ 

" 4). 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

COD DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 
DF Despesas financeiras 1,02% 
R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Benefício 

S 4- G Garantia/seguros 0,32% 
Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 
PIS 0,65% 
ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1+,4c+49+R+G)x(i+DF)x(1-FL) - 1 
(1-1) 

FL N°
c?, 

oS 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoNçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA mES 

84,44% . .din .

85,06%M7,67% 

0,04455,  0,00% 

•g: 7 I, 
El IV° il

REF. 

l /2023 

&I44 

r .... 
'R 
,Í 

i 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO HORA dialiblk 41/10EF. 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,40. 47,48% 10 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 47,67% 0,120 

Composiçde PROPRIA o% TIA 

FL 
o O 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 1:1")I7 UNITÁRIO R$ EW TOI AL R$ 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.064,48 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 169,78 R$ 1.018,68 

1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 126,00 R$ 8,30 R$ 1.045,80 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.788,92 

2.1 02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 27,58 R$ 61,37 R$ 1.692,58 

2.2 C2789 ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 
2.00m SEINFRA M3 114,80 R$ 9,55 R$ 1.096,34 

3 FUNDAÇÃO R$ 21.797,98 

3.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO SEINFRA M3 3,26 R$ 486,08 R$ 1.584,62 

3.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 35,80 R$ 88,51 R$ 3.168,66 

3.3 C0830 
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 24,44 R$ 697,41 R$ 17.044,70 

R PISOS R$ 17.049,32

C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) SEINFRA M3 14,22 R$ 13,82 R$ 196,52 

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 94,80 R$51,36 R$4.868,93 

4.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO SEINFRA M2 99,60 R$ 120,32 R$ 11.983,87 

5 ESTRUTURA R$ 58.671,07 

5.1 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 18mm UTIL. 5X SEINFRA M2 107,34 R$ 131,81 R$ 14.148,49 

5.2 C0830 CONCRETO CICLÕPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 27,26 R$697,41 R$ 19.011,40 

5.3 C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO SEINFRA M3 11,88 R$ 535,06 R$ 6.356,51 

5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO SEINFRA M3 11,88 R$ 199,55 R$ 2.370,65 

5.5 92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 95,49 R$ 11,53 R$ 1.101,00 

5.6 92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 690,63 R$ 9,24 R$ 6.381,42 

5.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES SEINFRA M3 79,20 R$ 67,37 R$ 5.335,70 

5.8 C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m SEINFRA M2 48,40 R$ 5,62 R$ 272,01 

5.9 C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA SEINFRA M3 79,20 R$ 46,64 R$ 3.693,89 

REVESTIMENTOS R$ 3.835,70 

1, C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE RASEINF M2 71,15 R$ 8,40 R$ 597,66 

6.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 71,15 R$45,51 R$ 3.238,04 

7 PINTURAS R$ 3.044,10 

7.1 102520 
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, 
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF 05/2021 

SINAPI M2 35,20 R$ 86,48 R$ 3.044,10 

8 DIVERSOS R$ 3.340,14 

8.1 C4662

BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE 
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m 
(BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA 

SEINFRA UN 18,00 R$ 8,93 R$ 160,74 

8.2 COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ 
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO 

Composições 
Próprias UN 4,00 R$ 118,49 R$ 473,96 

8.3 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) SEINFRA M3 12,00 R$ 197,98 R$ 2.375,76 

8.4 03367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,50 R$ 659,35 R$ 329,68 

VALOR TOTAL CRONOGRAPAA: R$ 112.591,71 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 89.760,33 

- VALOR TOTAL: R$112591,71 

Cento e Doze Mil Quinhentos e Noventa e Um reais e Setenta e Um centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 1 0/04/ 2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO' HORAVRAEMt, REF. 

84092" 47,48% 4(4 %-
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 06% 47,57% 01/ 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 

FL Ne 4 ° 4 n o o 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO161.7.,N 
. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.064,48 1,83% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.788,92 2,48% 

3 FUNDAÇÃO R$ 21.797,98 19,36% 

4 PISOS R$ 17.049,32 15,14% 

5 ESTRUTURA R$ 58.671,07 52,11% 

6 REVESTIMENTOS R$ 3.835,70 3,41% 

7 PINTURAS R$ 3.044,10 2,70% 

8 DIVERSOS R$ 3.340,14 2,97% 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 112.591,71 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 89.760,33 

VALOR TOTAL: R$ 112.591,71 

Cento e Doze Mil Quinhentos e Noventa e Um reais e Setenta e Um centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

9SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 

Composição PROPRIA 

DATA : 10/04/2024 BDI . 25,44% 

VERSÀo RA ,‘,~ 
41. 84 47.40% 10/2 eéIN 

47,67% 01/2024 

% 153 FL N° 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 26,23 R$ 26,75 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 21,42 R$ 21,42 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 10,81 R$ 48,65 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 10,75 R$ 1,61 

TOTAL Material: R$ 98,43 

Mão de Obra FONTE UNID 
, 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,46 R$ 36,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 36,92 

VALOR: R$ 135,35 

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 14,60 R$ 0,29 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 10,81 R$ 0,43 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 11,42 R$0,14 

12429 TABUA DE VIROLÁ DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 24,62 R$ 0,22 

TOTAL Material: R$ 1,08 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,54 

VALOR: R$ 6,62 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SE INFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,92 

VALOR: R$ 48,92 

2.2. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,05500000 R$ 101,44 RS 5,58 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 5,58 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,11000000 R$ 18,46 R$ 2,03 

TOTAL Mão de Obra: R$ 2,03 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE -CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO Et4 403R4841 /2023 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 47,67% cGQ24 
CERTAME: Cornposiçde PROPRIA izp,00% 0000' 

4 LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ FL N° ... 
VAL&Pir p 05 ,,

4
Ri 7,61 

3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 R$ 56,17 R$ 38,00 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 67,54 R$ 59,30 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,48 R$ 105,60 

TOTAL Material: R$ 202,90 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60 

TOTAL Mão de Obra: R$ 184,60 

VALOR: R$ 387,50 

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 5,68 R$ 2,27 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,54 R$ 1,43 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 4,07 R$ 2,04 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 8,58 R$ 8,58 

TOTAL Material: R$ 14,32 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$24,16 R$31,41 

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,24 

VALOR: R$ 70,56 

3.3. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horsirio FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CNP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 23,90 R$ 11,95 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 11,95 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 56,17 R$ 36,30 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 67,54 R$ 39,52 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,48 R$ 94,08 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 76,10 R$ 30,44 

TOTAL Material: R$ 200,34 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01 /2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA o, 

HORA RA, MITF. 

84,440 47.48% lb.43,3 

. 47,67% 01/20R,
115 

a, 

FL N° 

o o 
.1" 

1 

VALOR: 17 1155,97 

4.1. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 71,95 R$ 0,00 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 195,65 R$ 2,17 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,17 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,46 R$ 0,62 

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,62 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

- C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 1,30000000 R$ 6,33 R$ 8,23 

TOTAL Serviço: R$ 8,23 

VALOR: R$ 11,02 

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 23,90 R$ 0,86 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,86 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 56,17 RS 1,86 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 67,54 R$ 2,97 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,48 R$ 5,28 

TOTAL Material: R$ 10,11 

110 Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA I-1 0,40000000 R$ 24,16 R$ 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,46 R$20,31 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,97 

VALOR: R$ 40,94 

4.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 23,90 R$ 2,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,06 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 56,17 :R$ 4,20 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$ 67,54 R$ 10,83 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,48 R$ 16,32 

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 4,94 R$ 3,95 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE VERSÃO 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 

Compos.çõe PROPRIA 

HORA ,~ 

FL N' 

cs.

47,48% 10 

47,67% 0j,L024 

2 L

c 

• av R$16,04 12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 16,04 

TOTAL Material: R$ 51,34 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,16 R$ 0,48 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,16 R$ 6,04 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,46 R$ 36,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,52 

VALOR: R$ 95,92 

5.1. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 55,88 R$ 14,53 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 10,81 R$ 12,97 

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 11,58 R$ 2,90 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 4,07 R$ 6,23 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 8,58 R$ 10,04 

TOTAL Material: R$ 46,67 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,16 R$ 32,62 

TOTAL Mão de Obra: R$ 58,41 

VALOR: R$ 105,08 

5.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horãrio FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 
I 

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 23,90 R$ 11,95 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 11,95 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 56,17 R$ 36,30 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 67,54 R$ 39,52 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,48 R$ 94,08 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 76,10 R$ 30,44 

TOTAL Material: R$ 200,34 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,46 R$ 295,36 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,68 

VALOR: R$ 555,97 

5.3. C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA : 10/04/2024 BDI : 25,44% 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA F. 
CERTAME: CE01 /2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

,ORE.a. 

84,40, 47,48% 10 

DATA DO 16-04-2024 
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 

ài 
8 % 47 674. 12024 

CERTAME: Composiçbe PROPRIA 0% 

LOCAL: MUNIC1P10 DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
EL ti' 

c0 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

43 • 
.z.`2 

Equipamento Custo Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
1

TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 23,90 R$ 17,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 17,06 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 56,17 R$ 52,18 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 67,54 R$ 42,35 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,48 R$ 190,08 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 67,54 R$ 14,12 

TOTAL Material: R$ 298,73 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,76 

VALOR: R$ 426,55 

5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76 

TOTAL Mão de Obra: R$ 159,08 

VALOR: R$ 159,08 

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,22 R$ 0,28 

1100039017 
, 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,15 R$ 0,20 

TOTAL Material: R$ 0,48 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 20,24 R$ 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 24,99 R$ 1,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,69 

_. 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,02 R$ 7,02 

TOTAL Serviço: R$ 7,02 

VALOR: R$ 9,19 

5.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposJçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA

84.44% 01:48% 10/202A 

85,06%404ç 47,67% 01/2024 

0.005 
O. 
4 7 e0001 „

FL N.
0, t 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 R$ 11,22 ..."1.t i SN 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,35700000 R$ 0,15 R$ 0,05 

TOTAL Material: R$ 0,33 

Mão de Obra core Encargos Complementares FONTE UNIU] COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 20,24 R$ 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 24,99 R$ 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,74 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 R$6,30 R$6,30 

TOTAL Serviço: R$ 6,30 

VALOR: R$ 7,37 

5.7. C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12330 ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA SEINFRA M 1,00000000 R$ 1,84 RS 1,84 

11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 9,70 R$ 19,40 

12517 SARRAFO DE 1" x 6" SEINFRA M 0,60000000 R$ 3,21 R$ 1,93 

TOTAL Material: R$ 23,17 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 30,54 

VALOR: R$ 53,71 

5.8. C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10762 RÈGUA VIBRAI-CRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) SEINFRA H 0,03000000 R$21,68 R$0,65 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09000000 R$ 24,16 R$ 2,17 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09000000 R$ 18,46 R$ 1,66 

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,83 

VALOR: R$ 4,48 

5.9. C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3) 

Material FONTE - UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" -APARELHADO SEINFRA M 0,92000000 R$ 14,86 R$ 13,67 

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000 R$ 9,54 R$ 1,14 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BOI : 25,44% 

FONTE VERSÃO 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44 

0.EF. 

47,48% 10/103 

DATA DO 16-04-2024 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 854 47,67% 01/20% 
CERTAME: Composiçõe PROPRIA 0.014,A
LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE Fot . yit 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

4.

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,03000000 R$ 24,62. jr1 °I" `feg 0,74 

TOTAL Material: R$ 15,55 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,10 R$ 9,55 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,16 R$ 12,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,63 

VALOR: R$ 37,18 

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10 10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 56,17 R$ 0,34 

I 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$0,48 R$ 1,17 

TOTAL Material: R$ 1,51 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77 

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,19 

VALOR: R$ 6,70 

6.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,58 

I 
C) Serviço FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

i C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 428,10 R$ 10,70 

TOTAL Serviço: R$ 10,70 

VALOR: R$ 36,28 

7.1. 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,19000000 R$ 4,93 R$ 0,94 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 0,48 R$ 0,03 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUMINTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,13 R$ 0,98 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 16,92 R$ 7,22 

TOTAL Material: R$ 9,17 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$26,63 R$45,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 19,31 R$ 13,86 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS DATA: 10/04/2024 BOI : 25.44% 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE FONTE VERSÃO HORA i tilt,FF. 
CERTAME: CE01/2024-SEINF SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

A,sylitgl, 
40. ‘ 47,48% 1Y21,s3 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 SINAPI 

Compos,çõe 

202112 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8% .5 47,67% 01/200, 

, ,... 
Z. 
4M% 049,3 1 

FL N ° 9 LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ c, el 

TOTAL  Mão de Obra com Encargo's 
Complementares: 

, 
r 

4.1-7 ap úk-s 59,77 

VALOR: R$ 68,94 

8.1. C4662 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 67,54 R$ 0,14 

18653 GEOTÊXT1L NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A 

TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU 
SIMILAR) 

SEINFRA M2 0,09000000 R$ 5,08 R$ 0,46 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 R$ 10,07 R$ 5,04 

TOTAL Material: R$ 5,64 

Mão   de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,46 R$ 1,48 

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,48 

VALOR: R$ 7,12 

8.2. COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,46 R$ 26,46 

TOTAL Material: R$ 26,,15 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

1 111).8.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Material 

, 11600 i PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

VALOR: R$ 94,46 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA M3 1,15000000 R$ 76,10 R$ 87,52 

TOTAL Material: R$ 87,52 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,46 R$ 46,15 

TOTAL Mão de Obra: 'R$ 70,31 

VALOR: R$ 157,83 

8.4. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 R$ 50,50 R$ 45,45 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 R$ 123,66 R$ 12,37 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 57,82 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPi 

Comeosiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRiA 

HoRA keg 
64,4 Xr,> 47.48% 10/2 

85 47.67% 01 0241;j 

FL N. 

o 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
1 , v ,- 

: VIÓTA—L 

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,40 R$ 1,60 

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,70 R$ 2,80 

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 388,08 R$ 388,08 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 R$ 14,86 R$ 44,58 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,40000000 R$ 7,05 R$ 9,87 

TOTAL Material: R$ 446,93 

Mão ae Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,88 

• 

VALOR: R$ 525,63 

1 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 
DATA : 10/04/2024 BDI : 2544% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA .5140k 

84,44, 47,48% 

8544X 47,67% 

tii% 0,001" 

f:14 

EL N' —

r. 

10/Y 

01/2021

1 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

xetj 

'1.43 ktk 
COMP.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Á COMPRESSÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,46 R$ 26,46 

TOTAL Material: R$ 26,46 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18594 LABORATORISTA SEINFRA MÊS 0,01230000 R$ 5.528,07 R$ 68,00 

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,00 

VALOR: R$ 94,46 
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• CRONOGRAMA FÍSICO-FINA :LIR° 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE — CE DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84.44% 

85,06% 

0,00% 

MES 

47,48% 

47,67% 

0.00% 

Data Ref. 

10/2023 

01/2024 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE — CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.064,48 
100,00% 100,00% 

R$ 2.064,48 R$ 2.064,48 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.788,92 
100,00% 100,00 % 

R$ 2.788,92 R$ 2.788,92 

3 FUNDAÇÃO R$21.797,98 
100,00% 100,00% 

R$21.797,98 R$21.797,98 

4 PISOS R$ 17.049,32 
50.00% 50,00% 100,00% 

R$ 8.524,66 R$ 8.524,66 R$ 17.049,32 

5 ESTRUTURA R$ 58.671,07 
20,00% 50,00% 30,00% 100,00% 

R$ 11.734,21 R$ 29.335,54 R$ 17.601,32 R$ 58.671,07 

6 REVESTIMENTOS R$ 3.835,70 
100,00 % 100,00 % 

R$ 3.835,70 R$ 3.835,70 

7 PINTURAS R$ 3.044,10 
100,00% 100,00% 

R$ 3.044,10 R$ 3.044,10 

8 DIVERSOS R$ 3.340,14 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 1.670,07 R$ 1.670,07 R$ 3.340,14 

R$ 112.591,71 
R$ 38.385,59 R$ 29.335,54 R$ 27.796,05 R$ 17.074,53 

R$ 112.591,71 
R$ 38.385,59 R$ 67.721,13 R$ 95.517,18 R$ 112.591,71 

PPL+, 
12,2 r 

0,54 Z 

jkk <> 
Página: 13 



COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 
84,44% . 4/,481t1  10/2023 
85,0‘10 r 'VE"7% (14724 

A 0,00% a. ,r,.. 

' r " 433 ,

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

COO DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80% 
DF Despesas financeiras 1,02% 
R Riscos 0,50% 

TOTAL 5,32% 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,32% 

Lucro 6,64% 

TOTAL 6,96% 

Impostos 

COFINS 3,00% 
PIS 0,65% 
ISS 2,00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 10,15% 

BDI = 25,44% 

(1-FAC+S-FR+G)x(1+DF)x(1+L)_

(1-.1) 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI
Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

HORA M 

84,44% ,41,)1 V/: 
,t2... 

85,06kV 47,87% 

0,0 7 0,00% 

ai 
FL N• 

F. rat 

- - -1 6 

01/2024,

o
- 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DATA DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

• J.13,1 dep`' 
COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

or)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS 

TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 
DATA: 10/04/2024 BDI : 25,44% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

RORA4.0bIÉSAfttlEF. 
134e:0,' 47.48% 1T/4 3

DATA U 47,67% 01/264 

.. 
00 0 

04 

Fl. N° p o 47 

CERTAME: CE01/2024-SEINF 

DO 
CERTAME: 

16-04-2024 

LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

x"4. Ib S% %ri 4.0

• 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA e/o 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
13° Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,35% 

TOTAL 8,82% 3,69% 

A+B+C+D= 85,06% 47,67% 
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