

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - CONTRATAÇÃO Nº 05/2024

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Geral de Infraestrutura

AGENTE RESPONSÁVEL: Gustavo Brandão de Sousa.

CARGO/FUNÇÃO: Fiscal de Contratos

E-MAIL: gustavofiscal.infrapmvc@gmail.com

TELEFONE: (88) 9 8180-2324

Fonte do Recurso: Próprio

I - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente processo justifica-se em virtude da necessidade de SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TIPO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO ÂMBITO DA CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS.

A prestação dos serviços em tela dá-se pela necessidade de atendimento as exigências legais das obrigações quanto ao cronograma de execução da obra, junto à Secretaria Geral de Infraestrutura do Município de Viçosa do Ceará, como forma de atender as demandas administrativas e em atendimento aos regulamentos dos ditames legais do Programa Caixa Políticas Públicas.

A Contratação, objeto deste encontra justificativa na necessidade para acompanhamento e averiguação durante a execução de obras que estejam sendo executadas juntamente ao Programa Caixa Políticas Públicas, conforme solicitado pela instituição, a Caixa Econômica Federal (CAIXA). As crescentes exigências legais, principalmente dos órgãos de fiscalização e controle externo demandam qualificação técnica em constante aperfeiçoamento para advertir sobre as responsabilidades de um setor público na área de engenharia.

Sobre o tema, para o trabalho ser considerado dispensável, deverá comprovar a notória especialização, decorrente de desempenho anterior, permitindo inferir que o trabalho a ser contratado seja indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto, conforme comprova-se pelo acervo documental apresentado no presente autos, especialmente por se tratar de instituição pública de ampla notoriedade no país.

II - OBJETO/ITEM

Prestação de serviços técnicos especializados no ato de verificar a evolução física das obras ao longo do seu prazo de execução, conforme cronograma físico-financeiro aceito das obras de ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.

DA ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.

- Vistorias de obras e serviços de ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ;
- Será realizado 3 visitas de vistoria e gerado o relatório de acompanhamento da obra em cada visita executada, com a entrega dos mesmos no ato da entrega do equipamento.
- O profissional arquiteto/engenheiro da CONTRATADA, responsável pelo Acompanhamento da Obra verifica em análise preliminar:
 - a) A compatibilidade entre os documentos de medição encaminhados e a documentação técnica existente.
 - b) O licenciamento ambiental, se for o caso, observando a existência de condicionantes que interfiram na execução da obra.
 - c) A existência de ART/RRT de execução e de fiscalização da obra, quando for o caso. Prestar esclarecimentos a equipe técnica da Secretaria Geral de Infraestrutura, sempre que solicitado, respondendo consultas e oferecendo informações;
- A periodicidade das visitas será diluída em 3(tês visitas) durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

III - DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

A prestação dos serviços deverá ser iniciada em maio de 2024.

IV - INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da dotação nº 909, elemento de despesas 3.3.90.39.00.

V - INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.


VI - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Sr. Gustavo Brandão de Sousa, Fiscal de Contratos da Secretaria Geral de Infraestrutura.
Sr. Pedro da Silva Brito, Secretário de Infraestrutura.

Viçosa do Ceará/CE, 16 de janeiro de 2024.



Gustavo Brandão de Sousa
Técnico(a) da Secretaria Geral de Infraestrutura



Pedro da Silva Brito
Secretário Geral de Infraestrutura