


CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS
PROPOSTA DE NEGÓCIO – MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
FORTALEZA , 07/03/2024



Apensado do SA160040 15/02/2024

caixa.gov.br

VICE PRESIDÊNCIA
DE **GOVERNO**

SUMÁRIO

SUMÁRIO 2
1. OBJETIVO 3
2. EMPREENDIMENTO(S) 3
3. ESCOPO DO(S) SERVIÇO(S) 3
4. PREÇO DO(S) SERVIÇO(S) 4

1. OBJETIVO

- 1.1 O objetivo deste documento é apresentar proposta preliminar para prestação de serviços na modalidade **Acompanhamento de Obra**, a ser realizado pela CAIXA para os empreendimentos detalhados no item posterior, conforme demanda apresentada pelo município de **VIÇOSA DO CEARÁ, CNPJ : 10.462.497/0001-13**

2. EMPREENDIMENTO(S).

- 2.1 Conforme solicitado pelo **VIÇOSA DO CEARÁ** os serviços serão realizados no seguinte empreendimento:

EMPREENDIMENTO/ LOCAL	SERVIÇOS	INVESTIMENTO PREVISTO EM CADA EMPREENDIMENTO
Construção ; reforma e ampliação de estradas vicinais , pontes , bueiros e passagens molhadas	Acompanhamento de Obra	R\$ 2.000.000,00
Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do município	Acompanhamento de Obra	R\$ 4.000.000,00
INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO		R\$ 6.000.000,00

3. ESCOPO DO(S) SERVIÇO(S)

- 3.1 Detalhamos a seguir o escopo dos serviços a serem prestados pela CAIXA:

3.1.1 Modalidade Contratada

- Acompanhamento de Obra

3.1.2 Especificação do Serviço

3.1.2.1. O serviço "Acompanhamento de Obra" objetiva verificar a evolução física da obra ao longo do seu prazo de execução, conforme o cronograma físico-financeiro aceito, constatada por meio de vistoria técnica "in loco".

3.1.2.2. A periodicidade das vistorias técnicas será previamente acordada com o cliente e será realizada conforme solicitação .

3.1.2.3. O "Acompanhamento de Obra" visa produzir um monitoramento permanente da obra ao longo de todo o seu prazo de execução.

3.1.3 Escopo do Serviço

3.1.3.1. O serviço "Acompanhamento de Obra" será realizado nos empreendimentos listados no quadro 2.1 desta proposta e que se encontram localizados no município de Viçosa do Ceará.

3.1.3.2 O profissional arquiteto/engenheiro da CONTRATADA, responsável pelo Acompanhamento da Obra verifica em análise preliminar:

- A compatibilidade entre os documentos de medição encaminhados e a documentação técnica existente.
- O licenciamento ambiental, se for o caso, observando a existência de condicionantes que interfiram na execução da obra.
- A existência de ART/RRT de execução e de fiscalização de obra, quando for o caso.

3.1.3.3 O arquiteto/engenheiro da CONTRATADA não entra no mérito técnico do projeto, de suas premissas, de seus dados de entrada, de seu dimensionamento ou de seu detalhamento, pois essas atribuições são exclusivas dos

profissionais contratados pelo Cliente para elaboração dos projetos, execução de obra e, se for o caso, da fiscalização do contrato, conforme ART/RRT específicas.

3.1..4 Documentos a serem apresentados

3.1.4.1 Para que se possa realizar as atividades de "Acompanhamento da Obra", o CONTRATANTE necessita encaminhar preliminarmente os seguintes documentos, a fim de subsidiar a análise da CAIXA:

- a) Quadro de Composição do Investimento ou documento similar;
- b) Peças gráficas e projetos;
- c) Boletim de Medição ou documento equivalente de cada etapa já concluída da obra;
- d) Memorial descritivo / especificações técnicas;
- e) Cronograma físico-financeiro;
- f) Orçamento discriminado;
- g) Documentação do terreno de implantação.

3.1.4.2 Podem ser dispensados ou acrescentados documentos conforme acordado com a CONTRATANTE e necessidade identificada pela CONTRATADA responsável pela realização do serviço.

3.1.5 Conclusão do Serviço

3.1.5.1. A conclusão do serviço de "Acompanhamento de Obra" ocorre com a emissão do Relatório de Acompanhamento de Obra, conforme o tipo de empreendimento e a necessidade do CONTRATANTE, na mesma periodicidade das vistorias técnicas;

3.1.5.2. Na confrontação dos serviços executados com os indicados nos documentos de medição são apontados no Relatório de Acompanhamento dos serviços:

- a) Executados em desacordo com os projetos;
- b) Com quantitativos executados a menor do que o atestado no Boletim de Medição pelo arquiteto/engenheiro fiscal da obra;
- c) Que contenham pendências ou exigências contidas no Relatório de Acompanhamento elaborado anterior, ainda em solução;
- d) Que contenham falhas executivas visíveis, bem como o grau de comprometimento dessas falhas para o pagamento da obra.

4. PREÇO DO(S) SERVIÇO(S)

4.1 O valor da tarifa para a prestação do(s) serviço(s) totaliza **R\$ 87.685,74 (oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)**, conforme detalhado no quadro abaixo:

Modalidade(s)	Serviço(s)	Etapa(s)			Valor
		N°	Marco (Entrega)	Prazo de Conclusão	
Acompanhamento de Obra	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do município	1ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.627,43
		2ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.627,43
		3ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.627,43



Acompanhamento de Obra	Construção , reforma e ampliação de estradas vicinais , pontes bueiros e passagens molhadas	1ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.601,15
		2ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.601,15
		3ª vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	60 dias corridos	R\$ 14.601,15
TARIFA TOTAL					R\$ 87.685,74

4.2 Esta proposta é válida até 07 DE ABRIL DE 2024

Atenciosamente,

ANTONIO CILA
SOUZA DA
COSTA:22917527
315

Assinado de forma digital por ANTONIO CILA SOUZA DA COSTA:22917527315
Dados: 2024.03.08 17:34:22 -03'00'

SILVIO JOSE
CONCEICAO:89647653549

Assinado de forma digital por SILVIO JOSE
CONCEICAO:89647653549
Dados: 2024.03.08 18:22:13 -03'00'

Antonio Cila S.C.
Representante CAIXA - GIGOVFO

Silvio José Conceição
Gerente de Filial - GIVOFO

Apensado do SA160040 15/02/2024