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AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - TOMADA DE 
pços n° 02/2019-SEINFRA, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DAS PONTES 
CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO. A Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da seguinte 
forma: HABILITADAS: BRANDÃO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI—ME, VIRGILIO & 
JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA. ME, JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  EPP, 
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, INABILITADAS: FRANCISCO L. RIPARDO - ME, 
JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ZONA NORTE CONSTRUÇÕES  LTDA, DELTACON 
CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI EPP, A & N CONSTRUÇÕES 
LTDA. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "a" da lei de 
licitações vigente. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação 
no site: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes,  www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes  e no horário de 08:00 às 
12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce, em 
29 de agosto de 2019. Flávia Maria Carneiro da Costa-Presidente/CPL. 

OBS: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 

OBJETIVA: 
CIRCULAR NO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, E JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO, COM DATA DE 30.08.2019. 

DOM: 
CIRCULAR NO, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO-DOM, COM DATA DE 30.08.2019. 
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