

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE03/2022-SEINF/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.

LOTE:



LOTE ÚNICO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI (15%)	VALOR TOTAL
1	BRITA	PROPRIA	M3	1802,5	R\$ 76,19	R\$ 87,62	R\$ 157.935,05
2	PÓ DE PEDRA	PROPRIA	M3	864	R\$ 60,46	R\$ 69,53	R\$ 60.073,92
3	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y= 0,36X) DMT=119	PROPRIA	T	3961,47	R\$ 42,84	R\$ 49,27	R\$ 195.181,63
VALOR GLOBAL						R\$	413.190,60

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 413.190,60 (QUATROCENTOS E TREZE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

- a) DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
- b) O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

27 DE JULHO DE 2022

Lic - 1

CARTA PROPOSTA



VIÇOSA -CE, 28 DE JULHO DE 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO PRECÃO ELETRONICO Nº 03/2022-SEINFRAISRP
Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V.Sa. , nossa proposta cujo objeto é a **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **413.190,60 (Quatrocentos e treze mil cento e noventa reais e sessenta centavos)**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

lic. 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ.	DATA : 28/07/2022	BDI : 15,00%		
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDIR\$	PREÇO TOTAL R\$
1		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						413.190,60
1.1	0280	BRITA	SEINFRA	M3	1.802,50	76,19	87,52	157.935,05
1.2	0403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	864,00	60,46	69,53	60.073,92
1.3	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,26X) - DMT = 119,00	SEINFRA	T	3.961,47	42,84	49,27	195.181,63
VALOR TOTAL COM BDI 15%:								413.190,60

(Quatrocentos e treze mil cento e noventa reais e sessenta centavos)



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	DATA : 28/07/2022	BDI : 15,00%		
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ



PARÂMETROS ADOTADOS		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%
A	ADMINISTRAÇÃO	3,39
C	CUSTOS FINANCEIROS	0,93
D	RISCOS	0,38
E	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25
SUB-TOTAL 1		4,95
LUCRO		
F	LUCRO OPERACIONAL	6,40
SUB-TOTAL 2		6,40
TRIBUTOS		
G	PIS	0,65
H	COFINS	3,00
I	ISS	
SUB-TOTAL 3		3,65
TOTAL DO BDI (SUB-TOTAL 1 + SUB-TOTAL 2+ SUB-TOTAL 3)		15,00
BDI ADOTADO		15,00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA.	DATA : 28/07/2022	BDI : 15,00%		
LOCAL:	VICOSA DO CEARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

