

CARTA PROPOSTA

À

Sra. Pregoeira Municipal FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA

Número do pregão eletrônico: PE 13/2022-SEAG

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para a Prestação De Serviços De Internet Para A Prefeitura Municipal De Vila Cosa Do Ceará

ITEM	LOCAL	LOTE ÚNICO			Qtd. Mbps Velocidade	UNID.	QNT.	VL UNIT	VALOR TOTAL
		TECNOLOGIA	Qtd. Mpbs	Velocidade					
SECRETARIA DE TURISMO									
1	PRAÇA DIGITAL - PADRE VIEIRA	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
2	PRAÇA DIGITAL - JUÁ DOS VIEIRAS	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
3	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM FLORIDA	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
4	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM DA ONÇA	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
5	PRAÇA DIGITAL - GENERAL TIBÚRCIO	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
6	PRAÇA DIGITAL - OITICICAS	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
7	PRAÇA DIGITAL - INHARIM	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
8	PRAÇA DIGITAL - QUATIGUABA	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
9	PRAÇA DO TOPE	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
10	PRAÇA VAMBIRÁ	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
11	PRAÇA DIGITAL - QUEIMADAS	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
12	PRAÇA DIGITAL - MANHOSO	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
13	PRAÇA DIGITAL - LAGOA DE BARRO	Wi-Fi OU FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
14	PRAÇA DE SÃO FRANCISCO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
15	PRAÇA GENERAL TIBURCIO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
16	LAGOA PEDRO II - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
17	PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
18	PRAÇA DO FÓRUM - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
19	PRAÇA MARECHAL BEZERRIL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
20	PRAÇA FELIPE CAMARÃO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
21	ROTATÓRIA BAIRRO DE FÁTIMA	FTTH-GPON	100	MÊS	12		R\$ 789,00		R\$ 9.468,00
22	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	FTTH-GPON	50	MÊS	12		R\$ 569,00		R\$ 6.828,00
23	CAMPO DO TOPE	FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00
24	IGREJA DO TOPE	FTTH-GPON	10	MÊS	12		R\$ 470,00		R\$ 5.640,00


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VILA CESA DO CEARÁ

25	SECRETARIA DE TURISMO	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA							
26	MERCADO PÚBLICO	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00
27	SECRETARIA DE AGRICULTURA	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
GABINETE DO PREFEITO							
28	CORREIOS DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
29	CORREIOS DO DISTRITO DE PADRÉ VIFIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
30	CORREIOS DO DISTRITO DE QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
31	CORREIOS DO DISTRITO DE OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
32	CORREIOS DO DISTRITO DE MANHOSO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
33	CORREIOS DO DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
34	CORREIOS DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
35	POLO DE ATENDIMENTO - ESCOLA NORMAL	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
36	CRÁS - JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
37	CRÁS - PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
38	POSTO CADUNICO - OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
39	CRÁS - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
40	POSTO CADUNICO - GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
41	CRÁS - QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
42	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
43	CONSELHO TUTELAR	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
SECRETARIA DE SAÚDE							
44	UBS DO MANHOSO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
45	UBS DE OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
46	UBS DO JAGUARIBE	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
47	UBS DOCACIMBÃO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
48	UBS DO INHARIM	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
49	UBS DO QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
50	UBS DA BUIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
51	UBS DO GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
52	UBS DA PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
53	UBS DO JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
54	UBS DA SANTA MÔNICA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00



 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



55	UBS DO PADRE VIEIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
56	UBS DO VER. HIRAN ROCHA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
57	UBS DA MACAJETUBA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
58	UBS DO SÃO JOSÉ - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
59	UBS DO TOPE	WI-FI OU FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
60	UBS DO CARANGUEJO	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00
61	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
62	UBS DO BOQUEIRÃO DOS BITÔNIOS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
63	UBS DO ARATICUM	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
64	CENTRO FITOTERÁPICO - BREJO GRANDE	WI-FI OU FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
65	SAMU	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
66	HOSPITAL	FTTH-GPON	200	MÊS	12	R\$ 1.093,00	R\$ 13.116,00
67	CAPS	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
68	FARMACIA NOVA	FTTH-GPON	200	MÊS	12	R\$ 1.093,00	R\$ 13.116,00
69	SECRETARIA DE SAÚDE	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
70	HOSPITAL INFANTIL	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00
71	ENDEMIAS	FTTH-GPON	200	MÊS	12	R\$ 1.093,00	R\$ 13.116,00
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA							
72	ALMOXARIFADO CENTRAL	FTTH-GPON	200	MÊS	12	R\$ 1.093,00	R\$ 13.116,00
73	SECRETARIA DE LOGÍSTICA	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
74	MERENDA ESCOLAR	FTTH-GPON	200	MÊS	12	R\$ 1.093,00	R\$ 13.116,00
75	GARAGEM	FTTH-GPON	50	MÊS	12	R\$ 569,00	R\$ 6.828,00
76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
77	GINÁSIO MUNICIPAL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00
SECRETARIA DE FINANÇAS							
78	NUFIST	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
79	GUARDA	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
80	SOLAR DA MARCELA (PREFEITURA)	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
81	LICITAÇÃO - CENTRAL DE COMPRAS	FTTH-GPON	500	MÊS	12	R\$ 1.466,00	R\$ 17.592,00
82	ESTÁDIO MUNICIPAL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00



 Comissão Municipal de
 Rio das Ostras - RJ
 2023

TOTAL	R\$ 52.422,00	R\$ 629.064,00
VALOR TOTAL MENSAL R\$ 52.422,00 (CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E Vinte E DOIS REAIS).		
VALOR GLOBAL R\$ 629.064,00 (SEISCENTOS E VINTE E Nove MIL E SESENTA E QUATRO REAIS).		
<p>Prazo para entrega dos serviços: 10 dias corridos após a assinatura do contrato.</p> <p>Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias</p>		

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que nos enquadraremos como empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Víçosa do Ceará, 31 de Agosto de 2022



CARTA PROPOSTA

01 de setembro de 2022

Número do pregão: 13/2022-SEAG

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Internet Para A Prefeitura Municipal De Viçosa Do Ceará

ITEM	LOCAL	TECNOLOGIA	LOTE ÚNICO			VALOR TOTAL
			Qtd. Mbps Velocidade	UNID.	QUANT.	
SECRETARIA DE TURISMO						
1	PRAÇA DIGITAL - PADRE VIEIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
2	PRAÇA DIGITAL - JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
3	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM FLORIDA	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
4	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
5	PRAÇA DIGITAL - GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
6	PRAÇA DIGITAL - OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
7	PRAÇA DIGITAL - INHARIM	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
8	PRAÇA DIGITAL - QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
9	PRAÇA DO TOPE	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
10	PRAÇA VAMBIRÁ	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
11	PRAÇA DIGITAL - QUEIMADAS	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
12	PRAÇA DIGITAL - MANHOSO	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
13	PRAÇA DIGITAL - LAGOA DE BARRO	WI-FI OU FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10
14	PRAÇA DE SÃO FRANCISCO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
15	PRAÇA GENERAL TIBURCIO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
16	LAGOA PEDRO II - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
17	PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
18	PRAÇA DO FÓRUM - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
19	PRAÇA MARECHAL BEZERRIL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
20	PRAÇA FELIPE CAMARÃO - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
21	ROTATÓRIA BAIRRO DE FÁTIMA	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
22	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33
						6.843,96



[Signature]

23	CAMPO DO TOPE	FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10	5.653,20
24	IGREJA DO TOPE	FTTH-GPON	10	MÊS	12	471,10	5.653,20
25	SECRETARIA DE TURISMO	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA							
26	MERCADO PÚBLICO	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00	9.480,00
27	SECRETARIA DE AGRICULTURA	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
GABINETE DO PREFEITO							
28	CORREIOS DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
29	CORREIOS DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
30	CORREIOS DO DISTRITO DE QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
31	CORREIOS DO DISTRITO DE OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
32	CORREIOS DO DISTRITO DE MANHOSO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
33	CORREIOS DO DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
34	CORREIOS DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
35	POLO DE ATENDIMENTO - ESCOLA NRMAL	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
36	CRÁS - JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
37	CRÁS - PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
38	POSTO CADUNICO - OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
39	CRÁS - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
40	POSTO CADUNICO - GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
41	CRÁS - QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
42	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
43	CONSELHO TUTELAR	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
SECRETARIA DE SAÚDE							
44	UBS DO MANHOSO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
45	UBS DE OITICICAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
46	UBS DO JAGUARIBE	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
47	UBS DOCACIMBÃO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
48	UBS DO INHARIM	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00



 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMACO
 Comissão de Licitação
 269



49	UBS DO QUATIGUABA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
50	UBS DA BIURA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
51	UBS DO GENERAL TIBÚRCIO	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
52	UBS DA PASSAGEM DA ONÇA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
53	UBS DO JUÁ DOS VIEIRAS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
54	UBS DA SANTA MÔNICA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
55	UBS DO PADRE VIEIRA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
56	UBS DO VÉR. HIRAN ROCHA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
57	UBS DA MACAJETUBA	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
58	UBS DO SÃO JOSÉ - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
59	UBS DO TOPE	WI-FI OU FTTH-GPON	50	MÊS	12	337,00	6.843,96
60	UBS DO CARANGUEJO	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00	9.480,00
61	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SEDE	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
62	UBS DO BOQUEIRÃO DOS BITONIOS	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
63	UBS DO ARATICUM	WI-FI OU FTTH-GPON	5	MÊS	12	337,00	4.044,00
64	CENTRO FITOTERÁPICO - BREJO GRANDE	WI-FI OU FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
65	SAMU	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
66	HOSPITAL	FTTH-GPON	200	MÊS	12	1.094,67	13.136,04
67	CAPS	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
68	FARMACIA NOVA	FTTH-GPON	200	MÊS	12	1.094,67	9.480,00
69	SECRETARIA DE SAÚDE	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
70	HOSPITAL INFANTIL	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00	9.480,00
71	ENDEMIAS	FTTH-GPON	200	MÊS	12	1.094,67	13.136,04
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA							
72	ALMOXARIFADO CENTRAL	FTTH-GPON	200	MÊS	12	1.094,67	13.136,04
73	SECRETARIA DE LOGÍSTICA	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
74	MERENDA ESCOLAR	FTTH-GPON	200	MÊS	12	1.094,67	13.136,04
75	GARAGEM	FTTH-GPON	50	MÊS	12	570,33	6.843,96
76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00
77	GINÁSIO MUNICIPAL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00	9.480,00
SECRETARIA DE FINANÇAS							
78	NUFIST	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00	17.520,00

[Assinatura]



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
79	GUARDA	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
80	SOLAR DA MARCELA (PREFEITURA)	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00
81	LICITAÇÃO - CENTRAL DE COMPRAS	FTTH-GPON	500	MÊS	12	1.460,00
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
82	ESTÁDIO MUNICIPAL - SEDE	FTTH-GPON	100	MÊS	12	790,00
VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO						R\$ 629.393,76

Valor Total do lote único: R\$ 629.393,76 (Seiscentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

Proposta válida por 60 dias

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que nos enquadrarmos como empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Caso se enquadre nessa condição,



CARTA PROPOSTA

GABINETE DO PREFEITO									
28	Correios do Distrito de Juá dos Vieiras	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
29	Correios do Distrito de Padre Vieira	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
30	Correios do Distrito de Quatiguaba	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
31	Correios do Distrito de Oiticicas	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
32	Correios do Distrito de Manhoso	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
33	Correios do Distrito de General Tibúrcio	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
34	Correios do Distrito de Passagem da Onça	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$	4.044,00	
VALOR TOTAL								R\$ 28.308,00	



SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL

35	Polo de atendimento - Escola Normal	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
36	CRÁS - Juá dos Vieiras	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
37	CRÁS - Passagem da Onça	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
38	Posto Cadúnico - Oiticicas	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
39	CRÁS - Sede	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
40	Posto Cadúnico - General Tiburcio	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
41	CRÁS - Quatiguaba	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
42	Secretaria de Ação Social	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
43	Conselho Tutelar	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
VALOR TOTAL							R\$ 58.355,88

SECRETARIA DA SAÚDE

44	UBS do Manhoso	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
45	UBS do Oiticicas	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
46	UBS do Jaguaribe	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
47	UBS do Cacimbaõ	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
48	UBS do Inharam	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
49	UBS do Quatiguaba	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
50	UBS do Buirá	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
51	UBS do General Tiburcio	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
52	UBS da Passagem da onça	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
53	UBS do Juá dos Vieiras	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
54	UBS da Santa Mônica	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
55	UBS do Padre Vieira	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
56	UBS do Ver Hiran Rocha	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
57	UBS da Macajetuba	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
58	UBS do São José - Sede	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
59	UBS do Tope	Wifi ou FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
60	UBS do Carangueijo	FTTH-GPON	100	Mês	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
61	Clinica de Fisioterapia - Sede	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
62	UBS do Boqueirão dos Bitonios	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
63	UBS Araticum	Wifi ou FTTH-GPON	5	Mês	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
64	Centro Fitoterápico - Brejo Grande	Wifi ou FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
65	SAMU	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
66	Hospital	FTTH-GPON	200	Mês	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
67	CAPS	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
68	Farmácia Nova	FTTH-GPON	200	Mês	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
69	Secretaria da Saúde	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
70	Hospital Infantil	FTTH-GPON	100	Mês	12	R\$ 773,33	R\$ 9.279,96
71	Endemias	FTTH-GPON	200	Mês	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
VALOR TOTAL							R\$ 181.539,84

SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA

72	Almoxarifado Central	FTTH-GPON	200	Mês	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
73	Secretaria de Logística	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
VALOR TOTAL							R\$ 30.740,04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

74	Merenda Escolar	FTTH-GPON	200	Mês	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
75	Garagem	FTTH-GPON	50	Mês	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
76	Secretaria de Educação	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
77	Ginásio Municipal - SEDE	FTTH-GPON	100	Mês	12	R\$ 773,33	R\$ 9.279,96
VALOR TOTAL							R\$ 47.064,00



SECRETARIA DE FINANÇAS							
78	NUFIST	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
						VALOR TOTAL	R\$ 17.604,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
79	Guarda	FTTH-GPON	100	Mês	12	R\$ 773,33	R\$ 9.279,96
						VALOR TOTAL	R\$ 9.279,96
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
80	Solar da Marcela (Prefeitura)	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
81	Lição - Central de Compras	FTTH-GPON	500	Mês	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
						VALOR TOTAL	R\$ 35.208,00
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER							
82	Estádio Municipal - SEDE	FTTH-GPON	100	Mês	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
						VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO	R\$ 629.749,68

Validade da Carta proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente aos tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto dessa licitação

Declaramos, para todos os fins de direitos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

Fortaleza, 01 de setembro de 2022

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE13/2022-SEAG/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

LOTE:



LOTE ÚNICO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	TECNOLOGIA	UNIDADE	QTD. MBPS VELOCIDADE	QUATIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
SECRETARIA DE TURISMO								
1	PRAÇA DIGIFAL - PADRE VIEIRA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
2	PRAÇA DIGITAL - JUÁ JOSE VIEIRAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
3	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM FLORIDA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
4	PRAÇA DIGITAL - PASSAGEM DA ONÇA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
5	PRAÇA DIGITAL - GENERAL TIBÚRCIO	PRÓPRIA	WIFI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
6	PRAÇA DIGITAL - OTICICAS	PRÓPRIA	WIFI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
7	PRAÇA DIGITAL - INHARIM	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
8	PRAÇA DIGITAL - QUATIGUABA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
9	PRAÇA DO TOPE	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
10	PRAÇA VAMBIRA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
11	PRAÇA DIGITAL - QUEIMADAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
12	PRAÇA DIGITAL - MAN 14050	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
13	PRAÇA DIGITAL - LAGOA DO BARRO	PRÓPRIA	WIFI OU FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20
14	PRAÇA DE SÃO FRANCISCO - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
15	PRAÇA GENERAL TIBURCIO - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
16	LAGOA PEDRO II-SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
17	PRAÇA clóvis BEVILÁQUA - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
18	PRAÇA DO FÓRUM - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
19	PRAÇA MARECHAL BEZERRIL -SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
20	PRAÇA FELIPE CAMARÃO - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
21	ROTATÓRIA BAIRRO DE FÁTIMA	PRÓPRIA	FTTH GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
22	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
23	CAMPO DO TOPE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	10	12	R\$ 471,10	R\$ 5.653,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 JUÁ DOS VIEIRAS
 PFL N° 12
 R\$ 471,10
 R\$ 1.467,00
 R\$ 17.604,00

24	IGREJA DO TOPE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	10				R\$ 5.653,20
25	SECRETARIA DE TURISMO	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 471,10	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA									
26	MERCADO PÚBLICO	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00		R\$ 9.480,00
27	SECRETARIA DE AGRICULTURA	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00		R\$ 17.604,00
GABINETE DO PREFEITO									
28	CORREIOS DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
29	CORREIOS DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
30	CORREIOS DO DISTRITO DE QUATIGUABA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
31	CORREIOS DO DISTRITO DE OITICICAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
32	CORREIOS DO DISTRITO DE MANHOSO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
33	CORREIOS DO DISTRITO DE GENERAL TIBURCIO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
34	CORREIOS DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
35	POLO DE ATENDIMENTO ESCOLA NORMAL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33		R\$ 6.843,96
36	CRAS - JUÁ DOS VIEIRAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
37	CRAS - PASSAGEM DA ONÇA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
38	POSTO CADUNICO - OITICICAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
39	CRAS - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33		R\$ 6.843,96
40	POSTO CADUNICO - GENERAL TIBURCIO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTHGPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
41	CRAS - QUATIGUABA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTHGPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00
42	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00		R\$ 17.604,00
43	CONSELHO TUTELAR	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33		R\$ 6.843,96
SECRETARIA DE SAÚDE									
44	UBS DO MANHOSO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00		R\$ 4.044,00



45	UBS DE OITICICAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS			R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
46	UBS DO JAGUARIBE	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS			R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
47	UBS DO CACIMBÃO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS			R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
48	UBS DO INHARIM	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
49	UBS DO QUATIGUABA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
50	UBS DA BUIRA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
51	UBS DO GENERAL TIBURCIO	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
52	UBS DA PASSAGEM DA ONÇA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
53	UBS DO JUÁ DOS VIEIRAS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
54	UBS DA SANTA MÔNICA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
55	UBS DO PADRE VIEIRA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
56	UBS DO VER, HIRAN ROCHA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
57	UBS DA MACAJETUBA	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
58	UBS DO SÃO JOSÉ -SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
59	UBS DO TOPE	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
60	UBS DO CARANGUEJO	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
61	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
62	UBS DO BOQUEIRÃO DOS BITONIOS	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
63	UBS ARATICUM	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	5	12	R\$ 337,00	R\$ 4.044,00
64	CENTRO FITOTERÁPICO - BREJO IGRANDE	PRÓPRIA	WI-FI OU FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
65	SAMU	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
66	HOSPITAL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	200	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
67	CAPS	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96
68	FARMACIA NOVA	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	200	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
69	SECRETARIA DE SAUDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
70	HOSPITAL INFANTIL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 773,33	R\$ 9.279,96
71	ENDEMIAS	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	200	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA

72	ALMOXARIFADO CENTIAL	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	200	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
73	SECRETARIA DE LOGÍSTICA	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

74	MERENDA ESCOLAR	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	200	12	R\$ 1.094,67	R\$ 13.136,04
75	GARAGEM	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	50	12	R\$ 570,33	R\$ 6.843,96

76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
77	GINÁSIO MUNICIPAL - SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100		R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
SECRETARIA DE FINANÇAS								
78	NUFIST	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
79	GUARDA	PRÓPRIA		MÊS	100	12	R\$ 773,33	R\$ 9.279,96
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								
80	SOLAR DA MARCELA (PREFEITURA)	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
81	LICSTAÇÃO -CENTRAL/SE COMPRAS	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	500	12	R\$ 1.467,00	R\$ 17.604,00
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER								
82	ESTÁDIO MUNICIPAL- SEDE	PRÓPRIA	FTTH-GPON	MÊS	100	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
VALOR GLOBAL						R\$	629.749,68	

✓ VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 629.749,68 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

- a) DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
- b) O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

31 DE AGOSTO DE 2022

