



Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Praça Clóvis Beviláqua - Solar da Marcela Nº 322, Viçosa do Ceará

CNPJ: 10.462.497/0001-13 | CEP: 62.300-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: PP11/2019-SESA/SRP/2019

DATA DA ABERTURA 21/11/2019	DATA DA PUBLIC./AVISO 01/11/2019	DATA FA PUBLIC./EDITAL 01/11/2019	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, SITO NA RUA JOSÉ SIQUEIRA, Nº 396, CENTRO				
OBJETO DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	FLAVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Responsável pela Informação	FLAVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
Responsável pela Adjudicação	FLAVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Responsável pela Homologação	FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
01/11/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
01/11/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
01/11/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
01/11/2019	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA DE SAÚDE	FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
21/11/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
01/11/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
01/11/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
01/11/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Edital PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Aviso PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Publicação PP11-2019-SESA-SRP - DOM	pdf
Publicação PP11-2019-SESA-SRP - O POVO	pdf
Publicação PP11-2019-SESA-SRP - DOE	pdf
Publicacao de Adiamento de Abertura de Licitação PP 11 2019 SESA SRP - DOM	pdf



Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Praça Clóvis Beviláqua - Solar da Marcela Nº 322, Viçosa do Ceará

CNPJ: 10.462.497/0001-13 | CEP: 62.300-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Aviso de Adiamento de Abertura de Licitação PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Adiamento de Abertura de Licitação PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Publicação Adiamento PP11-2019-SESA-O Povo	pdf
Publicação Adiamento PP11-2019-SESA-DOE	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - MKR	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - FRANCISCO AF	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - LABTECNICA	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - DIAGA	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - DITIMAR	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - SHOPPING	pdf
Proposta Inicial PP 11 2019 SESA SRP - PROHOSPITAL	pdf
Ata de Abertura PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - DIAGA	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - DITIMAR	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - SHOPPING	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - PROHOSPITAL	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - LABTECNICA	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - FRANCISCO AF	pdf
Proposta Readequada PP 11 2019 SESA SRP - MKR	pdf
Quadro de Vencedores PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Termo de Adjudicacao PP 11 2019 SESA SRP	pdf
Termo de Homologacao PP 11 2019 SESA SRP	pdf