



## Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Praça Clóvis Beviláqua - Solar da Marcela Nº 322, Viçosa do Ceará

CNPJ: 10.462.497/0001-13 | CEP: 62.300-000

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## DISPENSA: DL01/2021-SESA/2021

|                  |             |          |
|------------------|-------------|----------|
| DATA DA ABERTURA | TIPO        | SITUAÇÃO |
| 24/03/2021       | MENOR PREÇO | FECHADA  |

#### LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, SITO NA RUA JOSÉ SIQUEIRA, Nº 396, CENTRO

#### OBJETO DA LICITAÇÃO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.

### RESPONSÁVEIS

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão          | FLAVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA |
| Responsável pela Informação               | FLAVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KLERTON CARNEIRO LOIOLA        |
| Responsável pela Ratificação              | ADRIANO ROCHA DA SILVA         |

### FORMA DE PUBLICAÇÃO

|            |                             |                                     |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| PUBLICAÇÃO | TIPO                        | DESCRIÇÃO                           |
| 24/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM                                 |
| 24/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO  | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |

### ÓRGÃOS

|                     |                                      |      |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| ÓRGÃO               | ORDENADOR                            | TIPO |
| SECRETARIA DE SAÚDE | FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA |      |

### ANDAMENTOS

|                    |                           |          |
|--------------------|---------------------------|----------|
| DATA E HORA        | FASE                      | SITUAÇÃO |
| 24/03/2021 - 08:05 | EXTRATO DE CONTRATO       | FECHADA  |
| 24/03/2021 - 08:03 | DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO | ABERTA   |
| 24/03/2021 - 08:00 | PROCESSO CADASTRADO       | ABERTA   |

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                                                 | EXTENSÃO |
| processo DL 01 2021- SESA - REDE_DIST_GASES               | pdf      |
| Declaração de Dispensa DL 01 2021- SESA - REDE_DIST_GASES | pdf      |
| RATIFICAÇÃO DL 01 2021- SESA - REDE_DIST_GASES            | pdf      |
| EXTRATO DL 01 2021- SESA - REDE_DIST_GASES                | pdf      |
| Certidão de Divulgação DL 01 2021- SESA - REDE_DIST_GASES | pdf      |