



ITENS	LICITANTES/LOTES/ITENS/CPF	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
11	<b>26. MAIKON DOUGLAS LIMA PORTELA</b> BOX Nº 42, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	80,00	4.800,00
13	<b>08. DANIEL VIEIRA DE SOUSA</b> BOX Nº 44, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	45,00	2.700,00
16	<b>33. FRANCISCO RICARDO ALVES JUNIOR</b> BOX Nº 53, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	45,00	2.700,00
20	BOX Nº 63, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	43,00	2.580,00
17	<b>22. CLEONISCE MARCELINA LIMA</b> BOX Nº 55, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	45,00	2.700,00
21	<b>12. ROMILDA XAVIER DE ANDRADE</b> BOX Nº 64, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00	43,00	2.580,00
22	<b>02. DOMYNYKE DEYMYKELLY SANTOS BARBOSA GOMES</b> BOX Nº 74, ÁREA 7,1 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,97	4.558,20	257,00	15.420,00
24	<b>17. ANTONIO JARDIM DE OLIVEIRA</b> BOX Nº 2, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60	85,00	5.100,00

*(Handwritten signature)*



ITENS	LICITANTES/LOTES/ITENS/CPF	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
25	<b>14. FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA</b> BOX Nº 3, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	76,00	4.560,00
	14. FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA				4.551,60		4.560,00
26	<b>18. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO</b> BOX Nº 4, ÁREA 6,62 M²	MÊS	60	70,83	4.249,80	80,00	4.800,00
	18. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO				4.249,80		4.800,00
27	<b>19. JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO</b> BOX Nº 5, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	80,00	4.800,00
	19. JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO				4.551,60		4.800,00
30	<b>29. FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO</b> BOX Nº 8, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	77,00	4.620,00
	29. FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO				4.551,60		4.620,00
31	<b>20. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS</b> BOX Nº 9, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	76,00	4.560,00
	20. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS				4.551,60		4.560,00
32	<b>04. JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS PEREIRA</b> BOX Nº 10, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	77,00	4.620,00
	04. JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS PEREIRA				4.551,60		4.620,00
33	<b>25. JUAREZ TAVARES DA SILVA</b> BOX Nº 11, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	85,00	5.100,00
	25. JUAREZ TAVARES DA SILVA				4.551,60		5.100,00
34	<b>21. FÁBIO JÚNIOR FERREIRA FERNANDES</b> BOX Nº 12, ÁREA 7,09 M²	MÊS	60	75,86	4.551,60	77,00	4.620,00
	21. FÁBIO JÚNIOR FERREIRA FERNANDES				4.551,60		4.620,00





ITENS	LICITANTES/LOTES/ITENS/CPF	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
21. FÁBIO JÚNIOR FERREIRA FERNANDES							
<b>07. JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE LIMA</b>							
35	BOX Nº 13, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60	81,00	4.860,00
07. JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE LIMA							
<b>03. ROSELANE FERREIRA SIQUEIRA</b>							
36	BOX Nº 14, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60	77,00	4.620,00
03. ROSELANE FERREIRA SIQUEIRA							
<b>23. ANTONIO ALBERTO BATISTA</b>							
37	BOX Nº 15, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60	80,00	4.800,00
23. ANTONIO ALBERTO BATISTA							
<b>01. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA</b>							
38	BOX Nº 16, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60	81,00	4.860,00
01. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA							
<b>ITENS FRACASSADOS</b>							
14	BOX Nº 49, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
23	BOX Nº 1, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60		
29	BOX Nº 7, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60		
ITENS FRACASSADOS							
<b>ITENS DESERTOS</b>							
4	BOX Nº 19, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
6	BOX Nº 22, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
7	BOX Nº 24, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
8	BOX Nº 27, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
9	BOX Nº 34, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
18	BOX Nº 56, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		



ITENS	LICITANTES/LOTES/ITENS/CPF	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
19	BOX Nº 59, ÁREA 4 M <sup>2</sup>	MÊS	60	42,80	2.568,00		
28	BOX Nº 6, ÁREA 7,09 M <sup>2</sup>	MÊS	60	75,86	4.551,60		
ITENS DESERTOS					22.527,60		
				VALOR TOTAL		186.981,60	143.100,00
<b>RESUMO</b>							
FRACASSADO / DESERTO					34.198,80		
ADJUDICADOS					152.782,80		143.100,00
VALORES TOTAIS GERAIS					186.981,60		143.100,00

Viçosa do Ceará (Ce), 14 de setembro de 2021.



Pregoeira - Flávia Maria Carneiro da Costa