



PROPOSTA DE PREÇOS

RVP CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI

E-mail: rvpconstrucoesservicos@hotmail.com



RVP.CONSTRUÇÕES





CARTA DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara-CE

REF.: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. S., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA**, pelo preço global de **R\$ 7.922.728,65 (Sete Milhões Novecentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **Rômulo Vasconcelos**, Carteira de identidade n° 254838092 SSP CE e do CPF n° 560.317.933-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Atenciosamente,

ROMULO Assinado de
VASCONCE forma digital por
LOS ROMULO
PONTE:560 VASCONCELOS
31793334 PONTE:560317933
Dados: 2024.01.19
09:56:48 -03'00'

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADIMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.390,00	0,14%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.717,28	0,03%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.523,66	0,08%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.547.496,83	70,02%
5	DRENAGEM	R\$ 2.161.967,72	27,29%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 177.482,76	2,24%
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.150,40	0,19%
		VALOR TOTAL: R\$ 7.922.728,65	100,00%

Sete Milhões Novecentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Sessenta e Cinco centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-5907
5372587

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
LIMA
EMPRESA: 04761713047
CPF: 0234.01.19
0811-46-42107

ROMULO
VASCONCE
LOS
PONTE-560
31799354



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 11.390,00
1.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL - BDI = 0,00		%	100,00	R\$ 113,90	R\$ 0,00	R\$ 113,90	R\$ 11.390,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.717,28
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 178,51	R\$ 47,93	R\$ 226,44	R\$ 2.717,28
3	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 6.523,66
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	10,12	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 6.523,66
4	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 5.547.496,83
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	101.418,72	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 11.156,06
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	82.145,51	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 4.936.123,70
4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.730,40	R\$ 70,30	R\$ 18,88	R\$ 89,18	R\$ 600.217,07
5	DRENAGEM								R\$ 2.161.967,72
5.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	35.982,20	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 1.297.518,13
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.247,42	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 85.585,49
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1.247,42	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 778.864,10
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 177.482,76
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	101.418,72	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 177.482,76
7	SINALIZAÇÃO								R\$ 15.150,40
7.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 15.150,40
VALOR TOTAL: R\$ 7.822.728,66									
Sete Milhões Novecentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Sessenta e Quatro centavos									

Handwritten signature and initials.

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA 180753
72387

BORNADO
VICENTE LILLO
ROSELENE
1811

RECEBIMOS
11/01/24
4615
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL (%)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL	%	1,00000000	R\$ 113,90	R\$ 113,90
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 113,90

VALOR:	R\$ 113,90
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 113,90

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	R\$ 37,7225	R\$ 38,4770
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	R\$ 30,8120	R\$ 30,8120
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	R\$ 15,5510	R\$ 69,9795
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 15,4543	R\$ 2,3181
TOTAL Material:					R\$ 141,5966

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR:	R\$ 178,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,79
VALOR BDI (26.88%):	R\$ 47,93
VALOR COM BDI:	R\$ 226,44

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	R\$ 77,4500	R\$ 154,9000
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 4,5600
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	R\$ 2,2400	R\$ 8,9600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 168,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12362	NIVELADOR	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
12445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7600

VALOR:	R\$ 508,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 226,16
VALOR BDI (26.88%):	R\$ 136,45
VALOR COM BDI:	R\$ 644,63

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 118,9700	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 298,5900	R\$ 0,0829
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,0829

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,01
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,4700	R\$ 1,3735
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 110,2000	R\$ 1,1020
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4755

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 67,6550	R\$ 10,1483
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 109,4561	R\$ 16,4184
TOTAL Material						R\$ 26,5667

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240

VALOR:	R\$ 47,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,79
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,72
VALOR COM BDI:	R\$ 60,09

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,4700	R\$ 1,3735
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 110,2000	R\$ 1,1020
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4755

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 67,6550	R\$ 10,1483
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 109,4561	R\$ 16,4184

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material	R\$ 26.565,30
----------------	---------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3240	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 533,2900	R\$ 22,9315
TOTAL Serviço:					R\$ 22,9315	

VALOR:	R\$ 70,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,12
VALOR BDI (26.86%):	R\$ 18,88
VALOR COM BDI:	R\$ 89,18

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,2429	R\$ 4,2429
TOTAL Material					R\$ 4,2429	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,2390	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2600	R\$ 1,3150
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 403,8500	R\$ 13,7309
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,6800	R\$ 0,1732
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:					R\$ 15,9529	

VALOR:	R\$ 28,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,10
VALOR BDI (26.86%):	R\$ 7,63
VALOR COM BDI:	R\$ 36,06

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878	

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
VALOR BDI (26.86%):	R\$ 14,62
VALOR COM BDI:	R\$ 68,61

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 80,7801	R\$ 62,8469
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 97,1333	R\$ 93,8113
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6862	R\$ 150,9640
TOTAL Material:					R\$ 307,6222

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,8000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 492,22
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 123,93
VALOR BDI (26,88%):	R\$ 132,16
VALOR COM BDI:	R\$ 624,38

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,93
VALOR BDI (26,88%):	R\$ 0,37
VALOR COM BDI:	R\$ 1,76

C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 62,0000	R\$ 55,8000
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 167,4000	R\$ 16,7400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 72,5400

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5799	R\$ 1,1598
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,0052	R\$ 3,0156
12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 558,1538	R\$ 558,1538
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 21,3693	R\$ 64,1079
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,1386	R\$ 10,1386
TOTAL Material:					R\$ 636,5727

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,8760

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 403,8500	R\$ 7,2693
TOTAL Serviço:						R\$ 7,2693
VALOR:						R\$ 737,26
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 30,36
VALOR BDI (26,85%):						R\$ 197,95
VALOR COM BDI:						R\$ 935,21

ALEXANDRE LIMA FERREIRA-560/5372387
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA-560/5372387 Data: 2024.01.18 08:11:43-08

ROMULO VASCONCELOS PONTE-56031/9334
Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS PONTE-56031/9334 Data: 2024.01.18 08:11:43-08

N

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	82.145,51	R\$ 60,09	R\$ 4.936.123,70	62,30%	62,30%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	35.982,20	R\$ 36,06	R\$ 1.297.518,13	16,38%	78,68%	B
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	1.247,42	R\$ 624,38	R\$ 778.864,10	9,83%	88,51%	C
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	6.730,40	R\$ 89,18	R\$ 600.217,07	7,56%	96,09%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	101.416,72	R\$ 1,75	R\$ 177.482,76	2,24%	98,33%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	1.247,42	R\$ 68,61	R\$ 85.585,49	1,08%	99,41%	C
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	16,20	R\$ 935,21	R\$ 15.150,40	0,19%	99,60%	C
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL		Não cadastrado	%	100,00	R\$ 113,90	R\$ 11.390,00	0,14%	99,74%	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	101.416,72	R\$ 0,11	R\$ 11.156,06	0,14%	99,88%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	10,12	R\$ 644,63	R\$ 6.523,66	0,08%	99,97%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 226,44	R\$ 2.717,28	0,03%	100,00%	C

Subtotal até 100,000% R\$ 7.922.728,65

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 7.922.728,65

ALEXANDRE LIMA
FERNANDA SOUTO
2357

ROMULO
VALONCIL
DE
PONTE
179334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADIMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.390,00	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 1.822,40	R\$ 1.822,40	R\$ 1.822,40	R\$ 1.822,40	R\$ 1.822,40	R\$ 2.278,00	R\$ 11.390,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.717,28	100,00 %						100,00 %
			R\$ 2.717,28						R\$ 2.717,28
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.523,66	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 3.261,83	R\$ 3.261,83					R\$ 6.523,66
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.547.496,83		15,00 %	30,00 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
				R\$ 832.124,52	R\$ 1.664.249,05	R\$ 832.124,52	R\$ 1.386.874,21	R\$ 832.124,53	R\$ 5.547.496,83
5	DRENAGEM	R\$ 2.161.967,72	15,00 %	25,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %		100,00 %
			R\$ 324.295,16	R\$ 540.491,93	R\$ 648.590,32	R\$ 432.393,54	R\$ 216.196,77		R\$ 2.161.967,72
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 177.482,76						100,00 %	100,00 %
								R\$ 177.482,76	R\$ 177.482,76
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.150,40						100,00 %	100,00 %
								R\$ 15.150,40	R\$ 15.150,40
R\$ 7.922.728,65			R\$ 332.096,67	R\$ 1.377.700,68	R\$ 2.314.061,77	R\$ 1.296.340,46	R\$ 1.604.893,38	R\$ 1.027.035,69	R\$
			R\$ 332.096,67	R\$ 1.709.797,35	R\$ 4.024.459,12	R\$ 5.290.799,58	R\$ 6.895.692,96	R\$ 7.922.728,65	7.922.728,65

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA/SB
75372387

NOMULO
VASCONE
LLOS
PONTI-26
3179834



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-580
75372387

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-58075372387
Data: 2024.01.19
09:18:29 -02'00'

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE-560317
93334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
PONTE-56031793334
Data: 2024.01.19
09:18:17 -02'00'

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 122.296,73	17,67%
2	RUA 02	R\$ 143.934,82	20,80%
3	RUA 03	R\$ 68.202,41	9,85%
4	RUA 04	R\$ 52.577,68	7,60%
5	RUA 05	R\$ 35.421,32	5,12%
6	RUA 06	R\$ 130.302,04	18,83%
7	RUA 07 - T1	R\$ 21.596,52	3,12%
8	RUA 07 - T2	R\$ 70.004,04	10,11%
9	RUA 08	R\$ 47.791,95	6,91%
		VALOR TOTAL:	R\$ 692.127,51 100,00%

Seiscentos e Noventa e Dois Mil Cento e Vinte e Sete reais e Cinquenta e Um centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-58075
372387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
FERREIRA-58075372387
Data: 2024.01.22 10:11:21
-0500

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE-560337
93214

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
PONTE-560337
Data: 2024.01.24
09:10:00 -0500

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 122.296,73
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 103,14
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,16	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 103,14
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 86.667,98
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.629,42	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 179,24
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.439,32	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 86.488,74
1.3	DRENAGEM								R\$ 32.337,44
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	538,55	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 19.420,11
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,64	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.278,89
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,64	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 11.638,44
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.851,49
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.629,42	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.851,49
1.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
2	RUA 02								R\$ 143.934,82
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 122,48
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,19	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 122,48
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 101.794,46
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.913,70	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 210,51

ALEXANDRE
1364
FEBREIRA/2024
75172387/

ROBSON
VASCUNCELOS
PONTE/2023/179333
4



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.690,53	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 101.583,95
2.3	DRENAGEM								R\$ 38.668,90
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	643,41	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 23.201,36
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,32	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.531,38
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,32	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 13.936,16
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.348,98
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.913,70	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.348,98
3	RUA 03								R\$ 68.202,41
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,02
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 58,02
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 45.571,16
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	875,04	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 96,25
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	756,78	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 45.474,91
3.3	DRENAGEM								R\$ 20.705,23
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	345,69	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 12.465,58
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,89	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 815,77
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,89	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.423,88
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.531,32
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	875,04	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.531,32



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
4	RUA 04								R\$ 52.577,68
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 35.619,30
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	680,58	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 74,86
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	591,52	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 35.544,44
4.3	DRENAGEM								R\$ 15.385,56
4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	257,55	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 9.287,25
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,80	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 603,77
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,80	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.494,54
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.191,02
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	680,58	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.191,02
4.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
4.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
5	RUA 05								R\$ 35.421,32
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 25,79
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 25,79

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 22.539,62
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	441,20	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 48,53
5.2.2	C2996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	374,29	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 22.491,09
5.3	DRENAGEM								R\$ 11.747,13
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	197,20	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 7.111,03
5.3.2	C1250	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,69	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 459,00
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUJAL	SEINFRA	M3	6,69	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.177,10
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 772,10
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	441,20	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 772,10
5.6	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
6	RUA 06								R\$ 130.302,04
6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 109,59
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 109,59
6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 90.355,25
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.718,19	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 189,00
6.2.2	C2996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.500,52	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 90.166,25
6.3	DRENAGEM								R\$ 36.493,69
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	607,11	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 21.892,39



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,07	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.445,61
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,07	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 13.155,69
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.006,83
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.718,19	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.006,83
6.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
6.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
7	RUA 07 - T1								R\$ 21.596,52
7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 12.813,31
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	259,66	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 28,56
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	212,76	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 12.784,75
7.3	DRENAGEM								R\$ 8.309,46
7.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	139,15	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 5.017,75
7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,75	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 325,90
7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,75	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 2.965,81
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 454,41
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	259,66	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 454,41
8	RUA 07 - T2								R\$ 70.004,04



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 58,02
8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 58,02
8.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 46.872,20
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	908,64	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 99,95
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,37	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 46.772,25
8.3		DRENAGEM							R\$ 21.483,70
8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	358,63	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 12.932,20
8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,34	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 846,65
8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,34	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.704,85
8.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.590,12
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	908,64	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.590,12
9		RUA 08							R\$ 47.791,95
9.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 38,68
9.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 38,68
9.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 32.734,08
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	623,29	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 68,56
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	543,61	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 32.665,52
9.3		DRENAGEM							R\$ 13.928,43
9.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	232,90	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.398,37

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) RUAS 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,98	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 547,51
9.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,98	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.982,55
9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.090,76
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,29	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.090,76
VALOR TOTAL:									R\$ 682.127,81
Seiscentos e Noventa e Dois Mil Cento e Vinte e Sete reais e Cinquenta e Um centavos									

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-58075
372387

ROMULO
VASCONCELO
5
FONTE:56051
793334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO QUATIGUARA) CONSOLIDADO 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 580,17
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,90	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 580,17
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 474.967,36
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	9.049,72	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 995,47
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.887,70	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 473.971,89
3	DRENAGEM								R\$ 199.059,54
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.320,19	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 119.726,05
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	114,48	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 7.854,47
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	114,48	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 71.479,02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 15.837,01
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.049,72	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 15.837,01
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.683,38
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 737,28	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 1.683,38

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA 580
75372382

Assinado eletronicamente
por 75372382 em
22/01/2024 às 10:00:00

ROMULO
VASCONC
ELOS
PONTE 500
31793554

Assinado eletronicamente
por 31793554 em
22/01/2024 às 10:00:00



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE
JUÁ DOS VIEIRAS)- SÍTIO ARATICUM (RUAS) 02

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 76.539,41	47,07%
2	RUA 02	R\$ 86.053,40	52,93%
		VALOR TOTAL: R\$ 162.592,81	100,00%

Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Oitenta e Um centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA SR
075372367

Assinado eletronicamente
em 22/01/2024 às 10:11:00
por ALEXANDRE LIMA
FERREIRA SR
CPF: 075372367

RENILDO
VASCANTUCCI
PONTES MATEUS
0134

Assinado eletronicamente
em 22/01/2024 às 10:11:00
por RENILDO VASCANTUCCI
PONTES MATEUS
CPF: 0134



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS)- SÍTIO ARATICUM (RUAS) 02

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 76.539,41
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,46
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 64,46
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 54.373,54
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.020,60	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 112,27
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	903,00	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 54.261,27
1.3	DRENAGEM								R\$ 20.315,36
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	336,80	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 12.145,01
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 808,91
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.361,44
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.786,05
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.020,60	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.786,05
2	RUA 02								R\$ 86.053,40
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 70,91
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,11	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 70,91
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 57.488,57
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.107,75	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 121,85
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,68	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 57.366,72
2.3	DRENAGEM								R\$ 26.218,68

ALEXANDRE LIMA
FEBREIRA/2023
72367

Assinado de forma digital por RVP
RVP
2023.01.22 10:00:00



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS)- SÍTIO ARATICUM (RUAS) 02

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	437,09	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 15.761,47
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,09	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.035,32
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,09	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.421,89
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.938,56
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.107,75	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.938,56
2.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
2.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL:									R\$ 162.592,81
Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Oitenta e Um centavos									

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA 580723
72367

Assinado de Forma Digital
por ALEXANDRE LIMA
FORMA 20131218P
Data: 2024.01.11 09:22:22
4190

ROMULO
VASCONCELO
S
PONTE 56051
793334

Assinado de Forma
Digital por ROMULO
VASCONCELO
Data: 2024.01.11 09:22:22
4190



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS)- SÍTIO ARATICUM (CONSOLIDADO) 02

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 135,37
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,21	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 135,37
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 111.862,11
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.128,35	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 234,12
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.857,68	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 111.627,99
3	DRENAGEM								R\$ 46.534,04
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	773,89	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 27.906,47
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	26,88	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.844,24
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	26,88	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 16.783,33
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.724,61
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.128,35	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.724,61
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

ALEXANDRE LIMA
 FERREIRA-SB
 075372367

ROMULO VASCONCELOS
 FONTE: 560317
 93334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
 FONTE: 560317
 93334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO
LARANJEIRAS) RUAS 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.717,28	0,69%
2	RUA 01	R\$ 54.806,12	11,90%
3	RUA 02	R\$ 31.782,81	6,90%
4	RUA 03	R\$ 78.909,52	17,13%
5	RUA 04	R\$ 292.338,01	63,48%
VALOR TOTAL:		R\$ 460.553,74	100,00%

Quatrocentos e Sessenta Mil Quinhentos e Cinquenta e Três reais e Setenta e Quatro centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-500
75372387

SEMELH
VACANCIA
DE
PONTA-DE
176034

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO LARANJEIRAS) RUAS 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.717,28
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 178,51	R\$ 47,93	R\$ 226,44	R\$ 2.717,28
2	RUA 01								R\$ 54.806,12
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 37.033,16
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	707,40	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 77,31
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	615,00	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 36.955,35
2.3	DRENAGEM								R\$ 16.153,21
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	270,19	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 9.743,05
2.3.2	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,25	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 634,64
2.3.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,25	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.775,52
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.237,95
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	707,40	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.237,95
2.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
2.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
3	RUA 02								R\$ 31.782,81
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 25,79
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 25,79

ALEXANDRE DE SA
PREFEITO DA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ
2367

VISCONTE DE
PONTE ALTO
93334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO LARANJEIRAS) RUAS 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 21.117,50
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	404,89	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 44,54
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	350,69	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 21.072,96
3.3	DRENAGEM								R\$ 9.594,28
3.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	161,52	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 5.824,41
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,44	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 373,24
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,44	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 3.396,63
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 708,56
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	404,89	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 708,56
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
4	RUA 03								R\$ 78.909,52
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,46
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 64,46
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 54.262,81
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.030,06	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 113,31
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	901,14	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 54.149,50
4.3	DRENAGEM								R\$ 22.442,96
4.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	374,47	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 13.503,39



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO LARANJEIRAS) RUAS 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,90	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 885,07
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,90	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 8.054,50
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.802,61
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.030,06	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.802,61
4.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
4.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
5	RUA 04								R\$ 292.338,01
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 251,41
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,39	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 251,41
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 205.217,92
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.870,83	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 425,79
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.408,09	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 204.792,13
5.3	DRENAGEM								R\$ 79.758,05
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.322,42	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 47.686,47
5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	46,28	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.175,27
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	46,28	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 28.896,31
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 6.773,95
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.870,83	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.773,95
5.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO LARANJEIRAS) RUAS 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL: R\$ 460.553,74									
Quatrocentos e Sessenta Mil Quinhentos e Cinquenta e Três reais e Setenta e Quatro centavos									

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA.580753
72387

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LIMA
CPF: 02988438015012047
Data: 2024.01.22 09:24:34
-0700

ROMULO
VASCONCELOS
OS
PONTE:5603
1793334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
CPF: 04001793334
Data: 2024.01.19
09:24:34 -0700



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (BAIRRO LARANJEIRAS) (CONSOLIDADO) 03

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.717,28
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 178,51	R\$ 47,93	R\$ 226,44	R\$ 2.717,28
2	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 386,78
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,60	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 386,78
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 317.631,39
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.013,18	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 661,45
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.274,92	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 316.969,94
4	DRENAGEM								R\$ 127.948,49
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.128,60	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 76.757,32
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	73,87	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 5.068,22
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	73,87	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 46.122,95
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 10.523,07
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.013,18	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 10.523,07
6	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.346,70
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 1.346,70

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA 560
75372387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
CPF: 00000000000
Data: 2024.01.19
16:21:11 -05'00'

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE:560317
93334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
CPF: 00000000000
Data: 2024.01.19
09:23:03 -05'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE
QUATIGUABA) - SÍTIO DE BAIXA GRANDE (RUAS) 04

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 105.629,20	22,79%
2	RUA 02	R\$ 294.853,85	63,62%
3	RUA 03	R\$ 62.961,50	13,59%
		VALOR TOTAL: R\$ 463.444,55	100,00%

Quatrocentos e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA SA
075372367

ROMÃO
VACONCE
LDS
FONTE: 36
3178204

[Handwritten signatures and initials]

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE QUATIGUABA) - SÍTIO DE BAIXA GRANDE (RUAS) 04

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 105.629,20
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 90,25
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 90,25
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 74.879,39
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.404,30	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 154,47
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.243,55	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 74.724,92
1.3	DRENAGEM								R\$ 28.202,03
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	473,45	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 17.072,61
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,06	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.101,88
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,06	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 10.027,54
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.457,53
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.404,30	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.457,53
2	RUA 02								R\$ 294.853,85
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 251,41
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,39	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 251,41
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 206.499,10
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.882,25	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 427,05
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.429,39	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 206.072,05
2.3	DRENAGEM								R\$ 81.309,40

ELABORADO POR: **ALEXANDRE FERREIRA LIMA**
 Nº 1372387
 CREA: 01/0000000-0

ELABORADO POR: **ROMULO VASCONCELOS**
 Nº 3334
 CREA: 01/0000000-0



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE QUATIGUABA) - SÍTIO DE BAIXA GRANDE (RUAS) 04

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.352,95	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 48.787,38
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	46,93	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.219,87
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	46,93	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 29.302,15
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 6.793,94
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.882,25	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.793,94
3	RUA 03								R\$ 62.961,50
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 44.283,57
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	832,56	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 91,58
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	735,43	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 44.191,99
3.3	DRENAGEM								R\$ 17.169,38
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	289,53	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 10.440,45
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,71	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 666,20
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,71	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 6.062,73
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.456,98
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	832,56	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.456,98
						VALOR TOTAL:			R\$ 463.444,55
Quatrocentos e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos									

ALEXANDRE
LIMA
FIRMEIRA 58
075372387

RONILDO
PONTES
05334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE QUATIGUABA) - SÍTIO DE BAIXA GRANDE (CONSOLIDADO) 04

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 393,22
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,61	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 393,22
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 325.662,05
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.119,11	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 673,10
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.408,37	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 324.988,95
3	DRENAGEM								R\$ 126.680,82
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.115,93	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 70.300,44
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	72,70	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 4.987,95
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	72,70	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 45.392,43
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 10.708,44
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.119,11	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 10.708,44

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA SBD
75372387

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA
Número do Certificado: 20230118 000011-4100

ROMULO VASCONCELOS
PONTE S903
1793334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
Número do Certificado: 20230118 000011-4100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA) - SÍTIO BOM TEMPO (RUAS) 05

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 462.982,73	100,00%
		VALOR TOTAL: R\$ 462.982,73	100,00%

Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Dois reais e Setenta e Três centavos

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA58075372387
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA58075372387 em 22/01/2024 09:21:38 -02'00'

ROMULO VASCONCELOS
PONTE54031793334
Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS em 22/01/2024 09:21:38 -02'00'

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA - SÍTIO BOM TEMPO (RUAS) 05

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 462.982,73
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 296,53
1.1.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,46	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 296,53
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 361.360,48
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.584,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 504,31
1.2.2	C2995	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.046,38	R\$ 70,30	R\$ 18,88	R\$ 89,18	R\$ 360.856,17
1.3	DRENAGEM								R\$ 93.302,65
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.551,21	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 55.936,63
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	53,92	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.699,45
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	53,92	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 33.666,57
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 8.023,07
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.584,61	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 8.023,07
VALOR TOTAL:									R\$ 462.982,73


Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Dois reais e Setenta e Três centavos

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA 580753
72387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
CPF: 028843870108
Dados: 2024.01.22
09:21:48 -02'00'

ROMULO
VASCONCELOS 580337
93334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
CPF: 028843870108
Dados: 2024.01.22
09:21:48 -02'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA) - SÍTIO BOM TEMPO (CONSOLIDADO) 05

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 296,53
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,46	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 296,53
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 361.360,48
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.584,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 504,31
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.046,38	R\$ 70,30	R\$ 18,88	R\$ 89,18	R\$ 360.856,17
3		DRENAGEM							R\$ 93.302,65
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.551,21	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 55.936,63
3.2	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	53,92	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.699,45
3.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	53,92	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 33.666,57
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 8.023,07
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.584,61	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 8.023,07

ALEXANDRE LIMA
 FERREIRA 590
 75372387

Assinatura de forma digital por ALEXANDRE LIMA
 IDENTIFICADORA: 18071512187
 Data: 2024-01-19
 09:23:36 -0300

ROMULO VASCONCELOS
 PONTES 580377
 93334

Assinatura de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
 IDENTIFICADORA: 18071512187
 Data: 2024-01-19
 09:23:36 -0300



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO DE
BREJO GRANDE (RUAS) 06

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 50 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 229.271,42	100,00%
		VALOR TOTAL:	R\$ 229.271,42 100,00%

Duzentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Dois centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA 580
75372387

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
LIMA
CPF: 046.117.128-77
Emissão: 22/01/2024 15:08

ROMULO
VASCONEZ
OS
PONTES-NEVES
1793339



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO DE BREJO GRANDE (RUAS) 06

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 229.271,42
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 186,94
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,29	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 186,94
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 151.798,77
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.933,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 322,70
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.520,82	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 151.476,07
1.3	DRENAGEM								R\$ 71.478,54
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.187,56	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 42.823,41
1.3.2	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,35	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.837,02
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,35	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 25.818,11
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.133,82
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.933,61	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 5.133,82
1.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
VALOR TOTAL:									R\$ 229.271,42
Duzentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Dois centavos									

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA
 FLS00004-15071572387
 78700004-15071572387
 Data: 2024.01.18 08:23:40 -03'00'

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
 FLS00004-15071572387
 78700004-15071572387
 Data: 2024.01.18 08:23:40 -03'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO DE BREJO GRANDE (CONSOLIDADO) 06

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 186,94
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,29	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 186,94
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 151.798,77
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.933,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 322,70
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.520,82	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 151.476,07
3	DRENAGEM								R\$ 71.478,54
3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.187,56	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 42.823,41
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,35	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.837,02
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,35	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 25.818,11
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.133,82
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.933,61	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 5.133,82
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA-580753
72387

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LIMA
SERVIDOR PÚBLICO
CPF: 000.000.000-00

ROMULO
VASCONCELOS
OS
PONTE-5603
1793334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
PONTE-5603179334
09/24/2024 01:19
09:24:03 -0100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO BURITI GRANDE (RUAS) 07

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RUA 01			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 232,07	0,09%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 190.553,81	70,18%
3	DRENAGEM	R\$ 74.449,87	27,42%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.290,53	2,32%
		VALOR TOTAL:	R\$ 271.526,28 100,00%

Duzentos e Setenta e Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis reais e Vinte e Oito centavos

ALEXANDRE LIMA
FERRERA-580753
72387

Assinado em nome digital por
ALEXANDRE LIMA
CPF: 020117112007
Data: 2024.01.24 09:27:08
e330

ROMILDO
VASCONCELOS
LDS
PORTE:260
31792334

Assinado em nome
digital por
ROMILDO
VASCONCELOS
CPF: 020117112007
Data: 2024.01.24
09:27:08

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO BURITI GRANDE (RUAS) 07

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RUA 01									
1	LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 232,07	
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,36	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 232,07
2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 190.553,81	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.594,59	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 395,40
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.164,56	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 190.158,41
3	DRENAGEM							R\$ 74.449,87	
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.238,25	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 44.651,30
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	43,00	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.950,23
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,00	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 26.848,34
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 6.290,53	
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.594,59	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.290,53
VALOR TOTAL:								R\$ 271.526,28	
Duzentos e Setenta e Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis reais e Vinte e Oito centavos									

ALEXANDRE LIMA
FERRERA-5807537
2387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
FERRERA-5807537
08/27/24 01:19
082724-0190

ROMULO
VASCONCELO
S
93334

Assinado de forma digital
por ROMULO
VASCONCELO
FONTE:560317
08/27/24 01:19
082724-0190



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO BURITI GRANDE (CONSOLIDADO) 07

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 232,07
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,36	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 232,07
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 190.553,81
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.594,59	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 395,40
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.164,56	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 190.158,41
3	DRENAGEM								R\$ 74.449,87
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.238,25	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 44.651,30
3.2	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	43,00	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.950,23
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,00	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 26.848,34
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 6.290,53
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.594,59	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.290,53

ROMULO VASCONCELOS
PONTE:560317
93334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
PONTE:56031793334
Data: 2024.01.19 09:26:21 -03'00'

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA:5807
5372387

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Data: 2024.01.19 09:26:32 -03'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE
GENERAL TIBURCIO (RUAS) 08

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RUA 01			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 12,89	0,08%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.534,78	62,69%
3	DRENAGEM	R\$ 5.614,47	33,10%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 364,18	2,15%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 338,68	1,98%
VALOR TOTAL:		R\$ 16.963,00	100,00%

Dezesseis Mil Novecentos e Sessenta e Três reais

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA
075372367

Assessoria de Serviços
Empresariais
ALEXANDRE LIMA
EMPRESARIO/EMPRESARIAL
CNPJ: 20.441.19
09/01/19 0000



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE GENERAL TIBURCIO (RUAS) 08
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RUA 01									
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,89
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 12,89
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 10.634,78
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	208,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 22,89
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	176,60	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 10.611,89
3	DRENAGEM								R\$ 5.614,47
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	94,97	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 3.424,62
3.2	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,16	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 216,81
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,16	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 1.973,04
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 364,18
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	208,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 364,18
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL:									R\$ 16.963,00
Dezesseis Mil Novecentos e Sessenta e Três reais									

ALEXANDRE LIMA
 FERRERIA-580753
 72387

ROMULO
 VASCONCELOS
 PONTE-36031793284



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE GENERAL TIBURCIO (CONSOLIDADO)) 08

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,89
1.1	C2572	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 12,89
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 10.634,78
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	208,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 22,89
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	176,60	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 10.611,89
3	DRENAGEM								R\$ 5.614,47
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	94,97	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 3.424,62
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,16	R\$ 54,00	R\$ 14,52	R\$ 68,51	R\$ 216,81
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,16	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 1.973,04
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 364,18
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	208,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 364,18
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:58075
372387

Assinado eletronicamente
por ALEXANDRE LIMA
CPF: 00000000000-000000000000
Data: 09/01/2024
09:29:12 -0100

SOMÉIO
VASCINCELOS
FONTE:5803179
3334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO INE
(RUAS) 09

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RUA 01			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 180,50	0,09%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.155,85	70,92%
3	DRENAGEM	R\$ 55.327,26	26,66%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.841,11	2,33%
		VALOR TOTAL:	R\$ 207.504,74 100,00%

Duzentos e Sete Mil Quinhentos e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-58075
372387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
FERREIRA-58075-372387
em 2024.01.19
09:21:50 -0300

ROMULO
VASCONCELOS
OS
PONTE-SAGUI
793334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
em 2024.01.19
09:21:50 -0300

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO INGA (RUAS) 09

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RUA 01									
1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 180,50
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 180,50
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 147.155,85
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.766,35	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 304,30
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.443,86	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 146.851,55
3		DRENAGEM							R\$ 55.327,28
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	919,73	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 33.165,46
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,98	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.194,15
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,98	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 19.967,67
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4.841,11
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.766,35	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 4.841,11
VALOR TOTAL:									R\$ 207.504,74
Duzentos e Sete Mil Quinhentos e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos									

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:5807
5372387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
CPF: 030884087000170
Data: 2024.01.22 14:05:11 -0300

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE:5603179
3334

Assinado de forma digital
por ROMULO
VASCONCELOS
CPF: 0404177981000170
Data: 2024.01.22 14:05:42 -0300



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO INGA (CONSOLIDADO) 09)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 180,50
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 180,50
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 147.155,85
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.766,35	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 304,30
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.443,86	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 146.851,55
3	DRENAGEM								R\$ 55.327,28
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	919,73	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 33.165,46
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,98	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.194,15
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,98	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 19.967,67
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.841,11
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.766,35	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 4.841,11

ALEXANDRE LIMA
FERRERA:580752
72387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
CPF:040484180752387
Data:2024.01.18
09:31:15 -02'00'

ROMULO
VASCONCELOS
OS
PONTE:5603
1793334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
CPF:040484180752387
Data:2024.01.18
09:31:15 -02'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO JAGUARIBE (RUAS) 10

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RUA 01			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 199,84	0,06%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 239.697,98	76,99%
3	DRENAGEM	R\$ 66.721,32	21,11%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.362,70	1,72%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 336,68	0,11%
		VALOR TOTAL:	R\$ 311.318,62 100,00%

Trezentos e Onze Mil Trezentos e Dezoito reais e Cinquenta e Dois centavos

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA:5807
5372387
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA
MNE/PA58075372387
Data: 2024.01.19 09:53:17 -03'00'

ROMULO VASCONCELOS
OS PONTES:56031
793334
Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
MNE/PA56031793334
Data: 2024.01.19 09:53:17 -03'00'

N

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO JAGUARIBE (RUAS) 10

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RUA 01									
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 199,84
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,31	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 199,84
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 239.697,98
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.064.40	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 337,08
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.684.02	R\$ 70,30	R\$ 18,88	R\$ 89,18	R\$ 239.360,90
3	DRENAGEM								R\$ 65.721,32
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.092.09	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 39.380,77
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	38,01	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.607,87
3.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	38,01	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 23.732,68
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.362,70
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.064.40	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 5.362,70
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL R\$ 311.318,52									R\$ 311.318,52
Trezentos e Onze Mil Trezentos e Dezoito reais e Cinquente e Dois Centavos									

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA-580753
72387

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LIMA
COMPROVAÇÃO Nº 171287
Data: 2024.01.19 09:53:37
+0500

ROMULO
VASCUNCELOS
PONTE-580131
33334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCUNCELOS
COMPROVAÇÃO Nº 171287
Data: 2024.01.19
09:53:37 +0500



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO JAGUARIBE (CONSOLIDADO) 10)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 199,84
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,31	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 199,84
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 239.697,98
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.064,40	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 337,08
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.684,02	R\$ 70,30	R\$ 18,88	R\$ 89,18	R\$ 239.360,90
3	DRENAGEM								R\$ 65.721,32
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.092,09	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 39.380,77
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	38,01	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.607,87
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	38,01	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 23.732,68
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.362,70
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.064,40	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 5.362,70
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

ALEXANDRE LIMA Assinado de forma digital
 FERREIRA:580753 por ALEXANDRE LIMA
 72387 VERIFICA:580753/2287
 01/Jan/2024 01:19
 W3343-030F

ROMULO Assinado de forma
 VASCONCELOS digital por ROMULO
 PONTE:560317 VASCONCELOS
 93334 PONTE:04031793134
 01/Jan/2024 01:19
 W3343-030F



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO LADEIRA GRANDE (RUAS) 11

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 171.172,57	75,18%
2	RUA 02	R\$ 56.514,05	24,82%
VALOR TOTAL:		R\$ 227.686,62	100,00%

Duzentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Dois centavos

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA-5807
5372387
Assinado eletronicamente
por ALEXANDRE LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Data: 20/01/2024 11:08:04 -0200

ROMULO VASCONCELOS
PONTE-5603175
3334
Assinado eletronicamente
por ROMULO VASCONCELOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Data: 20/01/2024 11:08:11 -0200



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO LADEIRA GRANDE (RUAS) 11
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 171.172,57
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 141,82
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,22	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 141,82
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 117.392,66
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.236,37	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 246,00
1.2.2	C2996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.949,52	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 117.146,66
1.3	DRENAGEM								R\$ 49.387,76
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	820,55	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 29.589,03
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,57	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.960,19
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	28,57	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 17.838,54
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.913,65
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.236,37	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.913,65
1.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
2	RUA 02								R\$ 56.514,05
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 40.068,00
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	753,75	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 82,91



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO LADEIRA GRANDE (RUAS) 11

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	665,42	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 39.985,09
2.3	DRENAGEM								R\$ 15.075,42
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	249,91	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 9.011,75
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,75	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 600,34
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,75	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.463,33
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.319,06
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	753,75	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.319,06
VALOR TOTAL: R\$ 227.686,62									
Duzentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Dois centavos									

ALEXANDRE LIMA FERREIRA:59075372387
Assinado eletronicamente por ALEXANDRE LIMA FERREIRA:59075372387
Data: 2024.01.18 09:55:21 -0700

ROMULO VASCONCELOS
Pontal:56031793354
Assinado eletronicamente por ROMULO VASCONCELOS
Data: 2024.01.18 09:55:21 -0700



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO LADEIRA GRANDE (CONSOLIDADO)) 11

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 193,39
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,30	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 193,39
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 157.460,65
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.990,12	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 328,91
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.614,94	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 157.131,74
3	DRENAGEM								R\$ 64.463,18
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.070,46	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 38.600,79
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,32	R\$ 54,00	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.560,53
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	37,32	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 23.301,86
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.232,71
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.990,12	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 5.232,71
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA:580753
72387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
CPF: 58075372387
Data: 2024.01.19
09:34:09 -0700'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE
MANHOSO (RUAS) 12

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RUA 01			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 290,08	0,09%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 238.934,87	70,77%
3	DRENAGEM	R\$ 90.531,13	26,81%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.861,26	2,33%
VALOR TOTAL:		R\$ 337.617,33	100,00%

Trezentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Dezessete reais e Trinta e Três centavos

Alexandre Lima
Alemão de forma digital por
ALEXANDRE LIMA
EJRRRA580753
3380
075372387
Data: 28/01/24
09:40:46 -0300

Romulo Vasconcelos
Alemão de forma digital por ROMULO
VASCONCELOS
PONTES60377
93334
Data: 28/01/24
09:40:17 -0300

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE MANHOSO (RUAS) 12

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RUA 01									
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 290,08
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,45	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 290,08
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 238.934,87
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.492,14	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 494,14
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.968,06	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 238.440,73
3	DRENAGEM								R\$ 90.531,13
3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.503,37	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 54.211,52
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	52,41	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.595,85
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	52,41	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 32.723,76
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 7.861,25
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.492,14	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 7.861,25
VALOR TOTAL:									R\$ 337.617,33
Trezentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Dezessete reais e Trinta e Três centavos									

ALEXANDRE LIMA
FERRIDRA.580753
72387

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE LIMA
E:08REIRA.580753@PMV
Data: 2024.01.19
08A158-0300

ROMULO
VASCONCELOS
5
PONTA SAZUÉ
791334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
TRECHO - A			
1	RUA 01	R\$ 53.018,58	2,50%
TRECHO - B			
2	RUA 02	R\$ 126.101,30	5,94%
3	RUA 03	R\$ 55.984,33	2,64%
TRECHO - C			
4	RUA 04	R\$ 135.390,14	6,38%
5	RUA 05	R\$ 162.534,12	7,66%
6	RUA 06	R\$ 88.309,70	4,16%
7	RUA 07 - T1	R\$ 67.348,05	3,17%
8	RUA 07 - T2	R\$ 41.731,09	1,97%
TRECHO - D			
9	RUA 08	R\$ 98.535,55	4,64%
TRECHO - E			
10	RUA 09	R\$ 60.909,86	2,87%
11	RUA 10	R\$ 12.735,24	0,60%
TRECHO - F			
12	RUA 11	R\$ 80.975,29	3,82%
13	RUA 12	R\$ 59.983,74	2,83%
14	RUA 13	R\$ 31.627,46	1,49%
15	RUA 14	R\$ 14.660,19	0,69%
TRECHO - G			
16	RUA 15	R\$ 61.578,85	2,90%
17	RUA 16	R\$ 182.935,56	8,62%
18	RUA 17	R\$ 24.223,52	1,14%
TRECHO - H			
19	RUA 18	R\$ 60.140,05	2,36%
TRECHO - I			
20	RUA 19	R\$ 286.083,16	13,48%
21	RUA 20	R\$ 77.819,29	3,67%
TRECHO - J			
22	RUA 21	R\$ 73.058,07	3,44%
TRECHO - L			
23	RUA 22	R\$ 129.348,98	6,10%
TRECHO - M			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE
PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
24	RUA 23	R\$ 82.843,35	3,90%
TRECHO - N			
25	RUA 24	R\$ 64.227,50	3,03%
		VALOR TOTAL: R\$ 2.122.104,09	100,00%

Dois Milhões Cento e Vinte e Dois Mil Cento e Quatro reais e Nove centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:590
75372387

Assinatura de Serviço
Digital por ALEXANDRE
LIMA
Número:59071072387
Data:2024.01.19
09:42:38 -0100

CONSILIO
VACACIONAL
MONTESALVO
2024

Assinatura de Serviço
Digital por ALEXANDRE
LIMA
Número:59071072387
Data:2024.01.19
09:42:38 -0100

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
TRECHO - A									
1	RUA 01								R\$ 53.018,58
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 37.078,58
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	699,63	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 76,96
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	615,77	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 37.001,62
1.3	DRENAGEM								R\$ 14.670,53
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	245,60	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.856,34
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,39	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 575,64
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,39	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.238,55
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.224,35
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	699,63	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.224,35
TRECHO - B									
2	RUA 02								R\$ 126.101,30
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 109,59
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 109,59
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 89.418,56
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.681,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 184,91
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.485,00	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 89.233,65

ALEXANDRE LIMA
FERREIRA 5807537
2387

ROBALDO
VALCINELI OLIVEIRA
FONE: 5807178
5156



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3	DRENAGEM								R\$ 33.631,40
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	560,02	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 20.194,32
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,39	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.330,35
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,39	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 12.106,73
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.941,75
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.681,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.941,75
3	RUA 03								R\$ 55.984,33
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 39.496,51
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	742,56	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 81,68
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	655,93	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 39.414,83
3.3	DRENAGEM								R\$ 15.143,22
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	253,52	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 9.141,93
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,66	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 594,16
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,66	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.407,13
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.299,48
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	742,56	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.299,48
TRECHO - C									
4	RUA 04								R\$ 135.390,14



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA - RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 116,03
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,18	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 116,03
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 95.639,88
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.802,97	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 198,33
4.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.588,31	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 95.441,55
4.3	DRENAGEM								R\$ 36.479,03
4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	607,28	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 21.898,52
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,04	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.443,55
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,04	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 13.136,96
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.155,20
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.802,97	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.155,20
5	RUA 05								R\$ 162.534,12
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 135,37
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,21	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 135,37
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 111.974,56
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.134,55	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 234,80
5.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.859,54	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 111.739,76
5.3	DRENAGEM								R\$ 46.688,73
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	776,45	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 27.998,79

(Handwritten signature and initials)



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	26,97	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.850,41
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	26,97	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 16.839,53
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.735,46
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.134,55	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.735,46
6	RUA 06								R\$ 88.309,70
6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 77,36
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 77,36
6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 60.185,29
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.150,40	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 126,54
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	999,48	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 60.058,75
6.3	DRENAGEM								R\$ 26.033,85
6.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	431,58	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 15.562,77
6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,11	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.036,70
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,11	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.434,38
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.013,20
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.150,40	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.013,20
7	RUA 07 - T1								R\$ 67.348,05
7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,02
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 58,02



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 45.595,83
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	875,26	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 96,28
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	757,19	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 45.499,55
7.3	DRENAGEM								R\$ 20.162,49
7.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	334,29	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 12.054,50
7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,70	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 802,74
7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,70	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.305,25
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.531,71
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	875,26	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.531,71
8	RUA 07 - T2								R\$ 41.731,09
8.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 32,23
8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 32,23
8.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 26.942,81
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	526,72	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 57,94
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	447,41	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 26.884,87
8.3	DRENAGEM								R\$ 13.834,29
8.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	231,25	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.338,88
8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,93	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 544,08
8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,93	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.951,33

2



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 921,76
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	526,72	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 921,76
TRECHO - D									
9	RUA 08								R\$ 98.535,65
9.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 83,80
9.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 83,80
9.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 68.392,10
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.289,80	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 141,88
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.135,80	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 68.250,22
9.3	DRENAGEM								R\$ 27.129,25
9.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	449,85	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 16.221,59
9.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,74	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.079,92
9.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,74	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.827,74
9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.257,15
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.289,80	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.257,15
9.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
9.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
TRECHO - E									
10	RUA 09								R\$ 60.909,86
10.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
10.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.044,68
10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	710,97	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 78,21
10.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	565,26	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 33.966,47
10.3	DRENAGEM								R\$ 24.902,51
10.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	412,80	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 14.888,81
10.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,45	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 991,41
10.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,45	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.022,29
10.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.244,20
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	710,97	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.244,20
10.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
10.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
11	RUA 10								R\$ 12.736,24
11.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 6,45
11.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 6,45
11.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 6.914,89
11.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	145,11	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 15,96
11.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	114,81	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 6.898,93
11.3	DRENAGEM								R\$ 5.223,28



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	86,62	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 3.123,52
11.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,03	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 207,89
11.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,03	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 1.891,87
11.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 253,94
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	145,11	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 253,94
11.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
11.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
TRECHO- F									
12	RUA 11								R\$ 80.975,29
12.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 70,91
12.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,11	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 70,91
12.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 56.057,34
12.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.065,11	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 117,16
12.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	930,94	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 55.940,18
12.3	DRENAGEM								R\$ 22.646,42
12.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	375,50	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 13.540,53
12.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,14	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 901,54
12.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,14	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 8.204,35
12.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.863,94
12.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.065,11	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.863,94



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
12.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
13	RUA 12								R\$ 59.983,74
13.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
13.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
13.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 40.472,72
13.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	778,42	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 85,63
13.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	672,11	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 40.387,09
13.3	DRENAGEM								R\$ 18.097,21
13.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	302,00	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 10.890,12
13.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,40	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 713,54
13.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,40	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 6.493,55
13.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.362,24
13.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	778,42	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.362,24
14	RUA 13								R\$ 31.627,48
14.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 25,79
14.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 25,79
14.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 20.727,59
14.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	405,54	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 44,61



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	344,20	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 20.682,98
14.3	DRENAGEM								R\$ 10.164,40
14.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	170,22	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 6.138,13
14.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,81	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 398,62
14.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,81	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 3.627,65
14.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 709,70
14.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	405,54	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 709,70
15	RUA 14								R\$ 14.660,19
15.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,89
15.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 12,89
15.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 10.250,31
15.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	192,66	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 21,19
15.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,23	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 10.229,12
15.3	DRENAGEM								R\$ 4.059,83
15.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	69,73	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 2.514,46
15.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,23	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 153,00
15.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,23	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 1.392,37
15.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 337,16
15.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	192,66	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 337,16
TRECHO - G									



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16	RUA 15								R\$ 61.578,85
16.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
16.1.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
16.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 41.347,08
16.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	795,29	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 87,48
16.2.2	C2996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,63	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 41.259,60
16.3	DRENAGEM								R\$ 18.788,44
16.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	311,56	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 11.234,85
16.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,90	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 747,85
16.3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,90	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 6.805,74
16.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.391,76
16.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	795,29	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.391,76
17	RUA 16								R\$ 182.935,56
17.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 154,71
17.1.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,24	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 154,71
17.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 124.303,95
17.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.381,56	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 261,97
17.2.2	C2996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.064,27	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 124.041,98
17.3	DRENAGEM								R\$ 54.309,17

W



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	902,45	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 32.542,35
17.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,41	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.155,04
17.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,41	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 19.611,78
17.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.167,73
17.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.381,56	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 4.167,73
18	RUA 17								R\$ 24.223,52
18.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34
18.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
18.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 14.548,26
18.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	293,79	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 32,32
18.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	241,57	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 14.515,94
18.3	DRENAGEM								R\$ 9.141,79
18.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	153,20	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 5.524,39
18.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,22	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 358,14
18.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,22	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 3.259,26
18.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 514,13
18.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	293,79	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 514,13
TRECHO - H									
19	RUA 18								R\$ 50.140,05
19.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
19.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 35.263,65
19.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	664,91	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 73,14
19.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	585,63	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 35.190,51
19.3	DRENAGEM								R\$ 13.667,69
19.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	226,63	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.172,28
19.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,93	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 544,08
19.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,93	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.951,33
19.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.163,59
19.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	664,91	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.163,59
TRECHO - I									
20	RUA 19								R\$ 286.083,16
20.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 238,51
20.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,37	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 238,51
20.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 194.533,65
20.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.720,89	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 409,30
20.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.230,56	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 194.124,35
20.3	DRENAGEM								R\$ 84.126,09
20.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.394,74	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 50.294,32
20.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	48,82	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.349,54



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
20.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	48,82	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 30.482,23
20.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 6.511,56
20.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.720,89	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.511,56
20.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
20.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
21	RUA 20								R\$ 77.819,29
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,46
21.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 64,46
21.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 50.616,65
21.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	987,23	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 108,60
21.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	840,54	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 50.508,05
21.3	DRENAGEM								R\$ 25.410,53
21.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	422,75	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 15.244,37
21.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,67	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.006,51
21.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,67	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.159,65
21.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.727,65
21.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	987,23	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.727,65
TRECHO - J									
22	RUA 21								R\$ 73.058,07
22.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,02



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 58,02
22.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 48.159,39
22.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	930,98	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 102,41
22.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	799,75	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 48.056,98
22.3	DRENAGEM								R\$ 22.874,76
22.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	381,64	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 13.761,94
22.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,15	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 902,22
22.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,15	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 8.210,60
22.4	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.629,22
22.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	930,98	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.629,22
22.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 336,68
22.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
TRECHO - L									
23	RUA 22								R\$ 129.349,98
23.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 109,59
23.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 109,59
23.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 85.221,89
23.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.653,82	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 181,92
23.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.415,21	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 85.039,97
23.3	DRENAGEM								R\$ 40.787,63



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
23.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	678,72	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 24.474,64
23.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,54	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.615,08
23.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,54	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 14.697,91
23.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.894,19
23.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.653,82	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.894,19
23.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 336,68
23.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
TRECHO - M									
24	RUA 23								R\$ 82.843,35
24.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,46
24.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 64,46
24.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 51.517,08
24.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.022,62	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 112,49
24.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	855,46	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 51.404,59
24.3	DRENAGEM								R\$ 28.798,87
24.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	477,51	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 17.219,01
24.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,71	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.146,47
24.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,71	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 10.433,39
24.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.789,59
24.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.022,62	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.789,59



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (RUAS) 13)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
24.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 673,35
24.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
TRECHO - N									
25	RUA 24								R\$ 64.227,50
25.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
25.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
25.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 44.318,37
25.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	837,59	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 92,13
25.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	736,00	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 44.226,24
25.3	DRENAGEM								R\$ 17.718,43
25.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	296,30	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 10.684,58
25.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,15	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 696,39
25.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,15	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 6.337,46
25.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.465,78
25.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	837,59	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.465,78
25.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 673,35
25.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
									VALOR TOTAL: R\$ 2.122.104,09
Dois Milhões Cento e Vinte e Dois Mil Cento e Quatro reais e Nove centavos									

ALEXANDRE LIMA
FERRERA 5807537
2187

ROMÃO DE
SANTOS
PONTES 713214



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PADRE VIEIRA (CONSOLIDADO) 13

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 1.772,73
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,75	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 1.772,73
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.433.021,61
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.489,38	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 3.023,83
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	23.797,60	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 1.429.997,78
3	DRENAGEM								R\$ 634.489,85
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	10.552,30	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 380.515,94
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	366,49	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 25.144,88
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	366,49	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 228.829,03
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 48.106,42
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.489,38	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 48.106,42
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 4.713,46
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 4.713,46

ALEXANDRE LIMA FERREIRA
 8075373587
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA com certificado nº 8075373587

ROMULO VASCONCELOS
 PONTE:560317
 93334
Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS com certificado nº PONTE:560317 Data: 2024.01.19 09:40:51 -0100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO PARA
DE CIMA (RUAS) 14

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 50 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 89.238,95	41,46%
2	RUA 02	R\$ 21.940,74	10,19%
3	RUA 03	R\$ 104.072,41	48,35%
		VALOR TOTAL:	R\$ 215.252,10 100,00%

Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Dez centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA
075372367

Inschrift de firma
02/01/2024
ALEXANDRE LIMA
15.000.000/0001
02/01/2024 11
08:44:17 -07'00'

ROMULO
VASCONCELOS
LUIZ
PONTE
31795834



R

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO PARA DE CIMA (RUAS) 14)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 89.238,95
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 77,36
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 77,36
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 63.144,57
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.187,16	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 130,59
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.048,66	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 63.013,98
1.3	DRENAGEM								R\$ 23.939,49
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	401,75	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 14.467,11
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,64	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 935,84
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,64	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 8.516,54
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.077,53
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.187,16	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.077,53
2	RUA 02								R\$ 21.940,74
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.296,29
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	287,58	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 31,63
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	254,03	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 15.264,66
2.3	DRENAGEM								R\$ 5.785,16

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA S&A
753721807

ROMÃO
VASCONCELOS
PONTES S&A
3334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO PARA DE CIMA (RUAS) 14

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	95,86	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 3.456,71
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 230,53
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 2.097,92
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 503,27
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	287,58	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 503,27
2.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
2.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
3	RUA 03								R\$ 104.072,41
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 83,80
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 83,80
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 70.484,23
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.347,96	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 148,28
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.170,51	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 70.335,95
3.3	DRENAGEM								R\$ 30.472,10
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	505,27	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 18.220,04
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,68	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.213,02
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,68	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 11.039,04
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.358,93
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.347,96	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.358,93

M



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO PARA DE CIMA (RUAS) 14

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
VALOR TOTAL:									R\$ 215.252,10
Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Dez centavos									

Alexandre Lima
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LIMA
FERREIRA 56
075372387
Dados: 2024.01.19
09:40:03 -03'00'

Rômulo Vasconcelos
Assinado de forma digital por RÔMULO VASCONCELOS
FONTE: 560179
3334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO PARA DE CIMA (CONSOLIDADO) 14

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 180,50
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 180,50
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 148.925,09
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.822,70	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 310,50
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.473,20	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 148.614,59
3	DRENAGEM								R\$ 60.196,74
3.1	C0355	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.002,88	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 36.163,85
3.2	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,68	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.379,39
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,68	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 21.653,50
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.939,73
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.822,70	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 4.939,73
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.010,03
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,08	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 1.010,03

ALEXANDRE LIMA FERREIRA
3372367

ROMULO VASCONCELOS
PONTE-560337
93334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS PONTE-560337 em 22/01/2024 às 09:44:05 -0700



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
TRECHO - A			
1	RUA 01	R\$ 65.698,13	7,10%
2	RUA 02	R\$ 105.690,26	11,42%
TRECHO - B			
3	RUA 03	R\$ 132.149,67	14,28%
4	RUA 04	R\$ 45.126,07	4,87%
5	RUA 05	R\$ 209.438,16	22,63%
6	RUA 06	R\$ 21.410,21	2,31%
7	RUA 07	R\$ 25.647,62	2,77%
8	RUA 08	R\$ 94.308,35	10,19%
9	RUA 09	R\$ 46.659,85	5,04%
10	RUA 10- T1	R\$ 31.026,62	3,35%
11	RUA 10- T2	R\$ 78.153,03	8,44%
12	RUA 10- T3	R\$ 44.247,59	4,78%
13	RUA 11	R\$ 26.112,33	2,82%
		VALOR TOTAL:	R\$ 925.667,89 100,00%

Novocentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta e Nove centavos

ALEXANDRE LIMA
FENREIRA-08
075372887

RECEBUE
SOLICITADO
PORTAL DA LICITAÇÃO
01/24

u

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
TRECHO - A									
1	RUA 01								R\$ 65.698,13
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,02
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 58,02
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 46.651,21
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	877,08	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 96,48
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	774,75	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 46.554,73
1.3	DRENAGEM								R\$ 17.454,01
1.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	291,85	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 10.524,11
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,00	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 686,10
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,00	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 6.243,80
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.534,89
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	877,08	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.534,89
2	RUA 02								R\$ 105.690,26
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 90,25
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 90,25
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 74.470,67
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.403,31	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 154,36
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.236,75	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 74.316,31
2.3	DRENAGEM								R\$ 20.673,55

ALEXANDRE
1364
FERREIRA/SB/23
172367

BONILLO
UNICORP
PONTES/2023/01/01
3334

Autenticado em nome
digital pelo RFP/2023/01/01
PONTES/2023/01/01
3334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	475,38	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 17.142,20
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,64	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.141,67
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,64	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 10.389,68
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.455,79
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.403,31	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.455,79
TRECHO - B									
3	RUA 03								R\$ 132.149,67
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 116,03
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,18	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 116,03
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 94.292,33
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.772,76	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 195,00
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.565,94	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 94.097,33
3.3	DRENAGEM								R\$ 34.302,30
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	571,13	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 20.594,95
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,78	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.357,11
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,78	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 12.350,24
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.102,33
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.772,76	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.102,33
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

M

[Handwritten signature]



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4	RUA 04								R\$ 45.126,07
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,68
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 38,68
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 32.740,22
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	613,48	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 67,48
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	543,73	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 32.672,74
4.3	DRENAGEM								R\$ 11.273,58
4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	186,95	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 6.741,42
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,54	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 448,71
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,54	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.083,45
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.073,59
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	613,48	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.073,59
5	RUA 05								R\$ 209.438,16
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 180,50
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 180,50
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 149.094,18
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.803,08	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 308,34
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.476,05	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 148.785,84
5.3	DRENAGEM								R\$ 55.258,09

M

[Handwritten signature]



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	918,58	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 33.123,99
5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,94	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 2.191,40
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,94	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 19.942,70
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.905,39
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.803,08	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 4.905,39
6	RUA 06								R\$ 21.410,21
6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.012,09
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	282,24	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 31,05
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	249,31	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 14.981,04
6.3	DRENAGEM								R\$ 5.884,86
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	99,97	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 3.604,92
6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,29	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 225,73
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,29	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 2.054,21
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 493,92
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	282,24	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 493,92
7	RUA 07								R\$ 25.647,62
7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 16.841,79
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	325,60	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 35,82
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	279,68	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 16.805,97
7.3	DRENAGEM								R\$ 7.880,01
7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,70	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 4.713,04
7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,57	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 313,55
7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,57	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 2.853,42
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 569,80
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	325,60	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 569,80
7.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
7.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,28	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
8	RUA 08								R\$ 94.308,35
8.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 77,36
8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 77,36
8.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 64.886,73
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.232,30	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 135,55
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.077,57	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 64.751,18
8.3	DRENAGEM								R\$ 26.851,05

M



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	445,21	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 16.054,27
8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,58	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.068,94
8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,58	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 9.727,84
8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.156,53
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.232,30	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.156,53
8.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
8.5.1	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
9	RUA 09								R\$ 46.659,85
9.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,68
9.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 38,68
9.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 33.305,26
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	626,16	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 68,88
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	553,11	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 33.236,38
9.3	DRENAGEM								R\$ 12.220,13
9.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	202,63	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 7.306,84
9.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,09	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 486,44
9.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,09	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.426,85
9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.095,78
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	626,16	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.095,78



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10	RUA 10- T1								R\$ 31.026,62
10.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 25,79
10.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 25,79
10.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 21.604,95
10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	406,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 44,66
10.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	358,80	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 21.560,29
10.3	DRENAGEM								R\$ 8.685,38
10.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	146,50	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 5.282,79
10.3.2	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,91	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 336,88
10.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,91	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 3.065,71
10.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 710,50
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	406,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 710,50
11	RUA 10- T2								R\$ 78.153,03
11.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,46
11.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 64,46
11.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 55.897,55
11.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.049,05	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 115,40
11.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	928,31	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 55.782,15
11.3	DRENAGEM								R\$ 20.355,18

M

[Handwritten signature]



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	337,52	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 12.170,97
11.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,81	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 810,28
11.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,81	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.373,93
11.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.835,84
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.049,05	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.835,84
12	RUA 10- T3								R\$ 44.247,59
12.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,68
12.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 38,68
12.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 31.515,08
12.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	592,50	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 65,18
12.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	523,38	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 31.449,90
12.3	DRENAGEM								R\$ 11.656,95
12.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	195,66	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 7.055,50
12.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,64	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 455,57
12.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,64	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.145,88
12.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.036,88
12.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	592,50	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.036,88
13	RUA 11								R\$ 26.112,33
13.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,34



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (RUAS) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 19,34
13.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 18.257,65
13.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	343,26	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 37,76
13.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	303,21	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 18.219,89
13.3	DRENAGEM								R\$ 6.897,95
13.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	114,42	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 4.125,99
13.3.2	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,00	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 274,44
13.3.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,00	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 2.497,52
13.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 600,71
13.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	343,26	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 600,71
13.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
13.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL: R\$ 925.667,89									
Novocentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta e Nove centavos									

ALIANÇA DE EMPRESAS
 RUA...
 CEP...

FORMAÇÃO
 VINCULO...
 FUNDO...
 DATA...



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (DISTRITO PASSAGEM DA ONÇA (CONSOLIDADO) 15

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 786,45
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,22	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 786,45
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 654.569,70
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.326,82	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 1.355,95
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.870,59	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 653.213,75
3	DRENAGEM								R\$ 247.393,03
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.116,50	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 148.440,99
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	142,79	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 9.796,82
3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,79	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 89.155,22
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 21.571,94
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.326,82	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 21.571,94
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.346,70
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 1.346,70

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA-58
075372387

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA-58075372387
Data: 2024.01.19 09:44:49 -03'00'

BOMILIO VASCONCELOS
S. FERREIRA
793334

Assinado de forma digital por BOMILIO VASCONCELOS FERREIRA
Data: 2024.01.19 09:44:49 -03'00'



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO SANTA BARBARA (RUAS) 16

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01	R\$ 158.486,39	47,21%
2	RUA 02	R\$ 52.171,92	15,54%
3	RUA 03	R\$ 125.051,88	37,25%
		VALOR TOTAL: R\$ 335.710,19	100,00%

Trezentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Dez reais e Dezenove centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERRERAS
75372847

ROMULO
VASCONCELOS
DE
PONTE
1701334



11

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO SANTA BARBARA (RUAS) 16
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA 01								R\$ 158.486,39
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 135,37
1.1.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,21	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 135,37
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 112.141,73
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.108,34	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 231,92
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.862,37	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 111.909,81
1.3	DRENAGEM								R\$ 42.183,01
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	701,85	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 25.308,71
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,35	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.670,65
1.3.3	C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	24,35	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 15.203,65
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.689,60
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.108,34	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.689,60
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 336,68
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
2	RUA 02								R\$ 52.171,92
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 45,12
2.1.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 45,12
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 36.844,67
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	692,70	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 76,20

ASSINATURA DO LICITANTE

RECEBIDO
 PONTALIA LT
 01/24



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO SANTA BARBARA (RUAS) 16

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	611,89	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 36.768,47
2.3	DRENAGEM								R\$ 14.069,90
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	235,67	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.498,26
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,04	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 551,62
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,04	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 5.020,02
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.212,23
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	692,70	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.212,23
3	RUA 03								R\$ 125.051,88
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 109,59
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 109,59
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 88.400,95
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.662,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 182,82
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.468,10	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 88.218,13
3.3	DRENAGEM								R\$ 33.632,84
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	560,06	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 20.195,76
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,39	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.330,35
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,39	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 12.106,73
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.908,50
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.662,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.908,50

2



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO SANTA BARBARA (RUAS) 16

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: R\$ 336.710,19

Trezentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Dez reais e Dezenove centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA
07517287

RONALDO
VASCONCELOS
S
PONTE SAZETA
81134



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (SÍTIO SANTA BARBARA (CONSOLIDADO) 16)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 290,08
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,45	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 290,08
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 237.387,34
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.463,04	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 490,93
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.942,36	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 236.896,41
3		DRENAGEM							R\$ 89.885,76
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.497,58	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 54.002,73
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	51,78	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.552,63
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	51,78	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 32.330,40
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 7.810,32
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.463,04	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 7.810,32
5		SINALIZAÇÃO							R\$ 336,68
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68

ALEXANDRE LIMA
FERRERIA (08)
75372387

ROMULO VASCONCELOS
OS PONTE-5603
1793334



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO
INHARIM (RUAS) 17

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA SDO 01	R\$ 119.257,51	25,43%
2	RUA SDO 02	R\$ 98.535,55	21,01%
3	RUA SDO 03- TRECHO 01	R\$ 57.889,40	12,34%
4	RUA SDO 03- TRECHO 02	R\$ 47.555,95	10,14%
5	RUA SDO 04- TRECHO 01	R\$ 57.388,44	12,24%
6	RUA SDO 04- TRECHO 02	R\$ 88.385,31	18,84%
VALOR TOTAL:		R\$ 469.012,16	100,00%

Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Doze reais e Dozessels centavos

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA
075372387

ROMULO
VASCUNCELO
FOFTE 580377
55334

Handwritten initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (RUAS) 17)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA SDO 01								R\$ 119.257,51
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 103,14
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,16	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 103,14
1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 87.892,38
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.621,90	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 178,41
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.459,71	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 87.713,97
1.3	DRENAGEM								R\$ 28.086,98
1.3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	468,53	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 16.895,19
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,15	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.108,05
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,15	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 10.083,74
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.838,33
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.621,90	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.838,33
1.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
2	RUA SDO 02								R\$ 98.535,55
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 83,80
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 83,80
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 72.832,70
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.344,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 147,84

ALEXANDRE Lima
LIMA
FERREIRA SB
075372367

Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (RUAS) 17)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.209,60	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 72.684,86
2.3	DRENAGEM								R\$ 22.930,37
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	382,99	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 13.810,82
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,16	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 902,91
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,16	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 8.216,84
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.352,00
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.344,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.352,00
2.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
2.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
3	RUA SDO 03- TRECHO 01								R\$ 57.889,40
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 42.334,01
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	781,20	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 85,93
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	703,08	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 42.248,08
3.3	DRENAGEM								R\$ 13.463,37
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	223,27	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 8.051,12
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,81	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 535,84
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,81	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.876,41

2



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (RUAS) 17

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.367,10
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	781,20	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.367,10
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
4	RUA SDO 03- TRECHO 02								R\$ 47.555,95
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,68
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 38,68
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.747,27
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	641,20	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 70,53
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	577,08	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 34.676,74
4.3	DRENAGEM								R\$ 11.311,22
4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	190,30	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 6.862,22
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,42	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 440,48
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,42	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.008,52
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.122,10
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	641,20	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.122,10
4.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
4.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
5	RUA SDO 04- TRECHO 01								R\$ 57.388,44

2



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (RUAS) 17

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,57
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 51,57
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 41.954,67
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	774,20	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 85,16
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	696,78	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 41.869,51
5.3	DRENAGEM								R\$ 13.354,00
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	221,39	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 7.983,32
5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,75	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 531,73
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,75	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 4.838,95
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.354,85
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	774,20	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.354,85
5.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 673,35
5.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 737,20	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 673,35
6	RUA SDO 04- TRECHO 02								R\$ 88.385,31
6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 77,36
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 77,36
6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 66.111,92
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.210,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 133,10
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.098,00	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 65.978,82

3



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (RUAS) 17

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	DRENAGEM								R\$ 19.741,85
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	330,12	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 11.904,13
6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,31	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 775,98
6.3.3	C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,31	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 7.061,74
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.117,50
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.210,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.117,50
6.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 336,68
6.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 336,68
VALOR TOTAL:									R\$ 469.012,16
Quatrocentos e Sessenta e Novo Mil Doze reais e Dezesseis centavos									

ALEXANDRE
SREIA
ENGENHEIRO
1172967

ROMULO
VASCONCELOS
LDS
PORTE 566
31792354



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (VILA DO INHARIM (CONSOLIDADO) 17

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 02/2023- SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 406,12
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,63	R\$ 508,18	R\$ 136,45	R\$ 644,63	R\$ 406,12
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 345.872,96
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.372,50	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 700,98
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.744,25	R\$ 47,37	R\$ 12,72	R\$ 60,09	R\$ 345.171,98
3	DRENAGEM								R\$ 108.887,78
3.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.816,60	R\$ 28,43	R\$ 7,63	R\$ 36,06	R\$ 65.506,60
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	62,60	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 4.294,99
3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	62,60	R\$ 492,22	R\$ 132,16	R\$ 624,38	R\$ 39.086,19
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 11.151,88
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.372,50	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 11.151,88
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 2.693,40
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,88	R\$ 737,26	R\$ 197,95	R\$ 935,21	R\$ 2.693,40

ALEXANDRE LIMA FERRILHA-38
075372387

ROMULO VASCONCELOS
PONTE-560317
93334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS
PONTE-5603179334
Data: 2024.01.19 09:49:36 -03'00'

