
c, Construtora Borges Carneiro 
ELETRICISTA 

Ltda. 
- 

R$ 0,90000000 24,15000 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 
VALOR COM BOI: R I 

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -40A, 30mA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00000000 R$ 
130,0300 

R$ 
130.0300 

TOTAL Material: R$ 130,0300 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,60000000 R$ 
19,1000 

R$ 
11,4600 

2312 ELETRICISTA H 0,60000000 R$ 
24,1500 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
14,4900 

R$ 25,9500 
VALOR: R$ 155,98 

VALOR COM BOI: R$ 194,23 
C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1.00000000 R$ 
237,1100 

R$ 
237,1100 

TOTAL Matenal: R$ 237,1100 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

2037 AJUDANTE H 0,60000000 R$ 
19,1000 

R$ 
11 4600 

12312 ELETRICISTA H 0,60000000 R$ 
24,1500 

R$ 
14,4900 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,9500 
VALOR: R$ 263,06 

VALOR COM BOI: R$ 327,56 

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10339 CABO COBRE NU 35MM2 3,00000000 R$ 
33,8300 

R$ 
101,4900 

10421 

10841 

12352 

CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA 

CONECTOR PARA HASTE TERRA 

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M 

UN 

UN 

UN 

1,00000000 

1,00090000 

1,00000000 

R$ 
63,8300 

R$ 2,7400 
R$ 

51,6300 

R$ 
63,8300 

R$ 2,7400 
R$ 

51,6300 
TOTAL Material: R$ 219,6900 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,50000000 RS 
19,1000 

R$ 
66,8500 

12312 ELETRICISTA H 1,50000000 R$ 
24,1500 

R$ 
36,2250 

TOTAL Mão de Obra: R$ 103,0750 
VALOR: R$ 322,77 

VALOR COM BOI: R$ 401,91 
C4921 TOMADA PARA LÕGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4'52" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR 19398 ' EXCETO CAIXA 4"X2") UN 1,00000000 R$ 
35,6000 

R$ 
35,6000 

TOTAL Material: R$ 35,6000 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,20620000 R$ 
19,1000 R$ 3,9384 

2312 ELETRICISTA H 0,20620000 R$ 
24,1500 R$ 4,9797 

TOTAL Mão de Obra: R$ 8,9181 
VALOR: R$ 44,52 

VALOR COM BOI: R$ 55,44 
C0543 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 5- UTP (100 MBPS) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10361 CABO LOGIC° 4 PARES, CAT 5- UTP (100 MBPS) 1,02000000 R$ 2,3000 
TOTAL Material: 

R$ 2.3460 
R$ 2,3460 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,25000000 R$ 
19,1000 R$ 4,7750 

12312 ELE I HICISTA H R$ 0,25000000 
24,1500

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 6,0375 

R$ 10,8125 
VALOR: R$ 13,16 

VALOR COM BOI: R$ 16,39 
101946 QUADRO DE MEDIÇAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

00011950 

00039808 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PH1LLIPS UN 4,00000000 R$ 0,30 

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000000 R$ 78,07 

TOTAL Material: 

TOTAL 

R$ 1,20 

R$ 78,07 

R$ 79,27 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 4,s-opa% 

À0 1\ 
Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE , PNrãe, 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 20 24 CR$ 3 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 24,72

.k83 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 

VALOR: R$ 147,75L 
VALOR COM BOI: R$ 183,98 

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,03600000 R$ 
25,0600 R$ 0,9022 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 0,9022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL UNITÁRIO 

10109 AREIA MEDIA M3 0,03320000 R$ 
R$ 2,6889 80,9900 

10280 BRITA M3 0,04400000 R$ R$ 4,2847 97,3800 
2805 CIMENTO PORTLAND KG 11,00000000 R$ 0,6900 R$ 7,5900 

TOTAL Material: R$ 14,5836 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,40000000 R$ R$ 9,6640 24,1600 

12543 SERVENTE H 1,10000000 R$ R$ 
18,4600 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,9700 
VALOR: R$ 45,44 

VALOR COM BOI: R$ 56,58 
C3410 CALÇADA DE PROTEÇAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA M3 0,18000000 R$ 
822,5200 

R$ 
148,0536 

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 
20mm P/ PAREDE M2 0,52000000 R$ 

36,4800 
R$ 

18,9696 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,12000000 R$ 
48,9200 R$ 5,8704 

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,07000000 R$ 
837,5100 

R$ 
44,6257 

C2898 PINTURA HIDRACOR M2 0,52000000 R$ 
11,3700 R$ 5,9124 

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 14, ESP = 1 5cm M2 1,00000000 R$ 
50,6400 

R$ 
50,6400 

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,12000000 R$ 
31,3800 R$ 3,7656 

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,52000000 R$ 
26,0700 

R$ 
13,5564 

TOTAL Serviço: R$ 291,3937 
VALOR: R$ 291,39 

VALOR COM BOI: R$ 362,84 
C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,02430000 R$ 
80,9900 R$ 1,9681 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 7,31000000 R$ 0,6900 R$ 5,0439 
TOTAL Material: R$ 7,0120 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 

12543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

1,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 1,15000000 
18,4600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
24,1600

R$ 
21,2290 

R$ 45,3890 
VALOR: R$ 52,40 

VALOR COM BOI: R$ 65,25 
C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2748 MÁQUINA DE POLIR (CNP) H 0,80000000 R$ 1,3600 R$ 1,0880 
TOTAL Equipamento Custo 

Horário: RS 1,0880 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

R$ 9,8700 

R$ 3,4761 

11/R$ 1,9380 

R$ 
18,3402 

R$ 4,3710 

2034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 21,00000000 R$ 0,4700 

10108 AREIA GROSSA M3 0,03000000 R$ 
115,8700 

10508 CERA KG 0,10000000 R$ 
19,3800 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 26,58000000 R$ 0,6900 

11101 ESMERIL N.36 UN 0,10000000 R$ 
43,7100 

11102 ESMERIL N 60 UN 0,05000000 R$ 
44,4800 R$ 2,2240 

1316 JUNTA PLAST1CA '1' 27MM PARA PISOS 2,50000000 R$ 1,5900 R$ 3,9750 
TOTAL Material: R$ 44,1913 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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11227 

12391 

12543 

Construtora Borges Carneiro 
GRANITEIRO / MARMORISTA 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

H 

0,50000000 

1,20000000 

1,20000000 

Ltda. ,4). 

24,16 
R$ R$ 

24,160N .28,99
RI 

OtIO 18,4600 
TOTAL Mão de Obra: RI 63,2240 

VALOR: RI 108,51 
VALOR COM BOI: RI 135,12 

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 

Equipamento Custo Honirio UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H 0,20000000 R$ 1,9100 R$ 0,3820 
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 0,80000000 RI 1,3600 R$ 1,0880 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 1,4700 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS 

10108 AREIA GROSSA 

KG 

M3 

21,00000000

0,03000000 

R$ 0,4700 
R$ 

115,8700 

R$ 9,8700 

RI 3,4761 

10508 CERA KG 0,15000000 R$ 
19,3800 

R$ 2,9070 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 26,58000000 R$ 0,6900 RI 
18,3402 

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,03000000 
R$ 

23,0400 R$ 0,6912 

11101 ESMERIL N 36 UN 0,10000000 RI 
43 7100 R$ 4,3710 

11102 ESMERIL N 60 UN 0,05000000 RI 
44,4800 R$ 2,2240 

11316 JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS 2,50000000 R$ 1,5900 R$ 3,9750 
TOTAL Material: RI 45,8545 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA H 1,50000000 RI 
24,1600 

RI 
36,2400 

12391 PEDREIRO H 1,20000000 RI 
24,1600 

R$ 
28,9920 

12543 SERVENTE 1-1 1,20000000 RI 
18,4600 

R$ 
22,1520 

TOTAL Mão de Obra: RI 87,3840 
VALOR: RI 134,71 

VALOR COM BOI: RI 167,74 

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 8,00000000 R$ 2,3400 
R$ 

18,7200 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30)(30cm (900 ar') - PE1-5/PEI-4 M2 1,10000000 R$ 
51,2600

TOTAL Material: 

R$ 
56,3860 

RI 75,1060 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADR1LHISTA H 0,60000000 
RI 

24,1600 
RI 

14,4960 

12543 SERVENTE H 0,60000000 RI 
18,4600 

R$ 
11,0760 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,5720 
VALOR: R$ 100,68 

VALOR COM BOI: R$ 125,37 

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 0,07570000 RI 
32,0500 R$ 2,4262 

2725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,00410000 R$ 
48,2600 R$ 0,1979 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: RI 2,6241 

Material UNO, COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,05680000 
R$ 

80,9900 R$ 4,6002 

12403 PÓ DE PEDRA M3 0,00650000 R$ 
74,7400 

R$ 0,4858 

19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN 51,00000000 R$ 0,6900 R$ 
35,1900 

TOTAL Material: RI 40,2760 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10445 CALCETEIRO H 0,15950000 RI 
24,1600 RI 3 8535 

12543 SERVENTE H 0,15950000 R$ 
18,4600 RI 2,9444 

TOTAL Mão de Obra: RI 8,7979 
VALOR: RI 49,70 

VALOR COM BDI: RI 61,89 
02860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 

Material UN1D COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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10108 

C Construtora Borges Carneiro Ltda. t 

115000000Á ML4115R:70" 

AREIA GROSSA M3 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

. V14 ,14 IA 

12543 SERVENTE H 1,30000000 R$ 
18,4600 

R$' 
23,9980 

TOTAL Mão de Obra: RI 23,9980 
VALOR: R$ 157,25 

VALOR COM BOI. R$ 195,81 

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,40000000 R$ 0,6800 R$ 0,2720 
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,70000000 R$ 2,0500 R$ 1,4350 

TOTAL Material: R$ 1,7070 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,20000000 R$ 
19,1000 R$ 3,8200 

12395 PINTOR H 0,30000000 R$ 
24,1600 

R$ 7,2480 

C1617 LATEX TRES DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

TOTAL Mão de Obra: RI 11,0680 
VALOR: RI 12,78 

VALOR COM BDI: RI 15,91 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 0,12000000 R$ 
11,7100 

R$ 1,4052 

11347 

2096 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

TINTA LATEX 

UN 0,25000000 

0,24000000 

R$ 0,6800 
R$ 

17,6600 

R$ 0,1700 

R$ 4,2384 

TOTAL Material: RS 5,8136 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,40000000 R$ 
19,1000 R$ 7,6400 

12395 PINTOR H 0,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
12,0800 

TOTAL Mão de Obra: RI 19,7200 
VALOR: RI 25,53 

VALOR COM BOI: RI 31,79 

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,50000000 R$ 0,6800 R$ 0,3400 
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 0,70000000 R$ 3,6900 R$ 2,5830 

TOTAL Material: R$ 2,9230 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,25000000 R$ 
19,1000 R$ 4,7750 

2395 PINTOR H 0,35000000 R$ 
24,1600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 8,4560 

R$ 13,2310 
VALOR: R$ 16,15 

VALOR COM BOI: RI 20,11 

C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2035 AGUARRÁS MINERAL 0,05000000 R$ 
19,6600 

R$ 0,9830 

11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES 0,12000000 R$ 
12,3800 R$ 1,4856 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,25000000 R$ 0,6800 R$ 0,1700 

12097 TINTA LATEX ACRILICA 0,24000000 R$ 
21,5100 

R$ 5,1624 

TOTAL Material: RS 7,8010 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,40000000 R$ 
19,1000 

R$ 7,6400 

12395 PINTOR H 0,50000000 R$ 
24,1600 

RI 
12,0800 

TOTAL Mão de Obra: RS 19,7200 
VALOR: RI 27,52 

VALOR COM BOI: RI 34,27 
88488 PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 17,46 R$ 3,98 

IAM' de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PR O 
UNITÁEÇRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22700000 R$ 25,68 R$ 5,82 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07570000 R$ 18,62 RI 1,40 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: RI 7,22 

VALOR: R$ 11,20 
VALOR COM BOI: RI 13,95 

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ()LEO OU ESMALTE 2 DEMAOS 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 
Material UNID COEFICIENTE urirTE:.°. 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,50000000 R$ 0,6800 
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLE0 

Mão de Obra 

KG 

UNID 

0,45000000 R$ 7,0300 
TOTAL Material: 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

_A.35 
RI 3,M9ii,/ 

TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,30000000 R$ 
19,1000 R$ 5,7300 

12395 PINTOR 0,35000000 R$ 
24,1600 R$ 8,4560 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

RI 14,1860 
R$ 17,69 

VALOR COM BDI: RI 22,03 
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL 0,04000000 R$ 
19,6600 R$ 0,7864 

11100 ESMALTE SINTETICO 0,16000000 R$ 
30,8900 R$ 4,9424 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 0,13000000 R$ 
15,6800 R$ 2,0384 

M347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,40000000 R$ 0.6800 
TOTAL Material: 

R$0,2720 
R$ 8,0392 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 

12395 

AJUDANTE DE PINTOR 

PINTOR 

H 

H 

0,35000000 

0,40000000 

R$ 
19,1000

R$ 
24,1600 

RI 6,6850 

R$ 9,6640 
TOTAL Mão de Obra: RI 16,3490 

VALOR: RI 24,39 
VALOR COM BOI: RI 30,37 

C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL 0,03000000 R$ 
19,6600 RI 0,5898 

11100 ESMALTE SINTETICO 0,16000000 R$ 
30,8900 RI 4,9424 

11346 

12293 

LIXA PARA FERRO 

ZARCÃO 

UN 0,30000000

0,12000000 

R$ 2,0700 
R$ 

27,9200 

R$ 0,6210 

R$ 3,3504 
TOTAL Material: RI 9,5036 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,80000000 R$ 
19,1000 

RI 
15,2800 

12395 PINTOR H 0,80000000 RI 
24,1600 

R$ 
19,3280 

TOTAL Mão de Obra: RI 34,6080 
VALOR: RI 44,11 

VALOR COM BOI: RI 54,93 
102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 0,02130000 R$ 19.66 R$ 0,41 
00043776 TINTA A OLE0 BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,21300000 R$ 24,92 R$ 5,30 

TOTAL Material: RI 5,71 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38050000 R$ 25,68 R$ 9,77 
TOTAL Mão de Obra coro 

Encargos Complementares: R$ 9,77 

VALOR: RI 15,48 
VALOR COM BOI: R$ 19,28 

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" 
atMerial UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10154 ÁCIDO MURIÁTICO 0,08000000 R$ 6,7200 R$ 0,5376 
12097 TINTA LATE_X ACRILICA 0,25000000 R$ 

21,5100
TOTAL Material: 

R$ 5,3775 
61 5,9151 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12395 PINTOR H 0,50000000 RI 
24,1600 

RI 
12,0800 

12543 SERVENTE H 0,40000000 R$ 
18,4600 RI 7,3840 

TOTAL Mão de Obra: RI 19,4640 
VALOR: RI 25,38 

VALOR COM BOI: R$ 31,60 
C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11856 SELADOR ACRILICO L 0,19000000 R$ 6,9200 R$ 1,3148 
12079 TEXTURA ACRILICA KG 0,31000000 R$ 4,3300 RI 1,3423 

TOTAL Material: R$ 2,6571 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,20000000 R$ 
19,1000 R$ 3,8200 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 4,>'` 
12395 PINTOR H 0,30000000 

12.4 

R$ f'N. 
24,1600 G

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES 

Material UNID 

11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 

12096 TINTA LATEX 

Mão de Obra UNID 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 

12395 PINTOR H 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,07000000 R$ 
11,7100 

R$ 0,8197 

0,50000000 R$ 0,6800 R$ 0,3400 
0,30000000 R$ 2,0500 R$ 0,6150 

0,08000000 R$ 
17,6600 

R$ 1,4128 

TOTAL ~criai: Rã 3,1875 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,25000000 R$ 
19,1000 R$ 4,7750 

0,35000000 R$ 
24,1600 

R$ 8,4560 

TOTAL Mão de Obra: Rã 13,2310 
VALOR: R$ 16,42 

VALOR COM BDI: R$ 20,45 

C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" 

Mataria' UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" UN 0,20000000 
R$ 

53,9700 
R$ 

10,7940 

16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" UN 0,40000000 R$ 
114,5600 

R$ 
45,8240 

11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 0,60000000 R$ 
71,7600 

R$ 
43,0560 

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') 2,70000000 
R$ 

70,6000 
R$ 

190,6200 
TOTAL Material: Ri 290,2940 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2121 

12391 

ARMADOR/FERREIRO 

PEDREIRO 

H 

H 

1,30000000 

1,30000000 

R$ 
24,1600

R$ 
24,1600 

R$ 
31,4080 

R$ 
31,4080 

TOTAL Mio de Obra: Ri 62,8160 
VALOR: R$ 353,11 

VALOR COM BOI: RS 439,69 

C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP..2CM 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA M3 0,00200000 R$ 
115,8700 Ri 0,2317 

2805 CIMENTO PORTLAND KG 2,30000000 R$ 0,6900 R$ 1,5870 

11659 GRANITO POLIDO CINZA E.2cm M2 1,00000000 R$ 
263,2700

TOTAL Material: 

Ri 
263,2700

R$ 265,0887 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,50000000 Ri 
24,1600 

R$ 
12,0800 

12543 SERVENTE H 0,75000000 R$ 
18,4600 

R$ 
13,8450 

TOTAL Mão de Obra: Ri 25,9250 
VALOR: RE 291,01 

VALOR COM BDI: Ri 362,37 

C1628 LIMPEZA GERAL 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,70000000 
R$ 

18,4600 
Ri 

12,9220 
TOTAL Mão de Obra: RI 12,9220 

VALOR: RE 12,92 
VALOR COM BDI: RE 16,09 

C1078 DESCUPINIZAÇAO Cl MATERIAL INSETICIDA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENE i ROL" L 0,20000000 Ri 
26,2200 Ri 5,2440 

TOTAL Mai • 
leãO de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,40000000 R$ 
19,1000 

R$ 7,6400 

TOTAL Mio de Obra: 

VALOR COM BOI: 
COMP.2 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE: 240L 

Não cadastrado UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COMP 2 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L UN 1,00000000 R$ 480,58 R$ 480,58 
TOTAL Não cadastrado: R$ 480,58 

VALOR: R$ 480,58 
VALOR COM BDI: R$ 598,42 
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c,k) AvAmm, 
Construtora Borges Carneiro Ltda. 

akpp 
REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO 

Material UNID COEFICIENTE 

10108 AREIA GROSSA M3 0,00800000 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 
115,8700 

9b ,k(p. 

RVO, 2 11.? 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,20000000 R$ 0,6900 R$ 2,2080 

18633 DISCO DIAMANTADO PARA MAQUINA DE CORTE UN 1,00000000 R$ 
81,7700

TOTAL Material: 

R$ 
81,7700

R$ 94,9050 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

M227 GRANITEIRO / MARMORISTA H 0,85000000 R$ 
24,1600 

R$ 
20,5360 

12391 PEDREIRO H 1,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
24,1600 

12543 SERVENTE H 1,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: R$ 63,1560 
VALOR: R$ 148,06 

VALOR COM BDI: R$ 184,36 

C2197 REMOÇA() DE PINTURA ANTIGA A CAL 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE H 0,20000000 
R$ 

18,4600 
R$ 3,6920 

TOTAL Mão de Obra R 3,6920 
VALOR: R$ 3,69 

VALOR COM BOI: R$ 4,59 

C1256 ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE H 2,93000000 R$ 
18,4600 

R$ 
54,0878 

TOTAL Mão de Obra: R$ 54,0878 
VALOR: R$ 54,09 

VALOR COM BOI: R$ 67,35 

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 10KM 

Equipamento Custo Horário UNI° COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,22220000 R$ 
169,2300 

R$ 
37,6029 

TOTAL Equrparnento Custo 
Horário: R$ 37,6029 

VALOR: R$ 37,60 
VALOR COM BOI: R$ 46,82 

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

10705 CAMINHÃO COMERC. EOUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0 000.00800000 165R,4$ R$ 1,3232 

TOTAL Equipamerxto Custo 
R$ 1,3232 Horário: 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

17952 AÇO CA-50/60 KG 1 05000000 R$ 7 1200 R$ 7,4760 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,02000000 R$ 
16,0200 R$ 0,3204 

TOTAL Material: R$ 7,7964 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,08000000 
R$ 

19,1000 R$ 1,5280 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,68000000 R$ 
24,1600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 1,9328 

R$ 3,4608 
VALOR: RS 12,58 

VALOR COM BOI: R$ 15,66 

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X 

Material UNID 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (122 X 2 44M) M2 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

11728 PREGO 18X27 (21/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 

11846 SARRAFO DE 1"X4" 

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm 

Mão de Obra UNI° 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

10498 CARPINTEIRO H 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,26000000 R$ 
67,4800 

R$ 
17,5448 

1,20000000 R$ 
15,5900 

R$ 
18,7080 

0,25000000 R$ 
13,7600 

R$ 3,4400 

1,53000000 R$ 5 8600 R$ 8,9658 

1,17000000 
R$ 

12,3700 
R$ 

14,4729 
TOTAL Material: R$ 63,1315 

COEFICIENTE 

1,35000000 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 
19,1000 

TOTAL 

R$ 
25,7850 

1,35000000 R$ 
24,1600 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
32,6160 

R$ 58,4010 
VALOR: RE 121,53 

VALOR COM BOI: R$ 151,33 
C2823 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6mm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbcgborgescarneiro.com.br 



Construtora Borges Carneiro Ltda. 
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) M2 0,40000000 R$ 

21,0300 
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,10000000 R$ 8,1900 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO 1,02000000 R$ 
21,4200 

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 0,40000000 R$ 
16,7000 

12430 TABUA EM MADEIRA TAIPA M2 1,36500000 
R$ 

31,5700 
TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10498 CARPINTEIRO H 3,50000000 R$ 
24,1800 

12543 SERVENTE H 3,50000000 R$ 
18,4600 

R$ 
21,8484 

R$ 6,6800 

R$ 
43,0931 

R$ 80,8525 

TOTAL 

R$ 
84,5600 

R$ 
64,6100 

TOTAL Mão de Obra: R$ 149,1700 
VALOR: R$ 230,02 

VALOR COM BOI: R$ 286,42 
C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,15000000 R$ 
109,7400 

R$ 
126,2010 

TOTAL Matenal: Rã 126,2010 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 5,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
120,8000 

12543 SERVENTE H 7,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
129,2200 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:6 M3 0,30000000 R$ 
450,7500 

R$ 
135,2250 

TOTAL Sermo: R$ 135,2250 
VALOR: R$ 511,45 

VALOR COM BOI: R$ 636,86 
C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,60000000 R$ 
24,1600 

R$ 
14,4960 

12543 SERVENTE H 0,60000000 R$ 
18,4600 

R$ 
11,0760 

RS 25.5720 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 M3 0,02000000 R$ 
426,6000 

R$ 8,5320 

TOTAL Serviço: R$ 8,5320 
VALOR: R$ 34,10 

VALOR COM BOI: R$ 42,46 
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,60000000 R$ 
24,1600 

R$ 
14,4960 

12543 SERVENTE H 0,60000000 R$ 
18,4600 

R$ 
11,0760 

Serviço UNID COEFICIENTE PRECIS 
UNITARIO TOTAL 

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 16 M3 0,02500000 R$ 
450,7500 

R$ 
11,2688 

TOTAL Serviço: R$ 11,2688 
VALOR: R$ 36,84 

VALOR COM BOI: RS 45,87 
C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

Material PREÇO UNID COEFICIENTE TOTAL UNITÁRIO 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 crn) - PEI-5/PEI-4 M2 1,10000000 R$ 
51,2600 

R$ 
56,3860 

TOTAL Material: R$ 56,3860 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA H 1,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 
33,8240 

12543 SERVENTE H 1,40000000 R$ 
18,4600 

R$ 
25,8440 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

.., ---

TOTAL 

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 15 M3 0,02000000 R$ 
898,9900 

R$ `^, 
17,9798 

TOTAL Serviço: Rã 17,9798 
VALOR: R$ 134,03 

VALOR COM BOI: R$ 166,89 

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 1‘3"

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 

Mão de Obra 

KG

UNID 

0,16900000 R$ 6,37 
TOTAL Mataria!: O 

PREÇO COEFICIENTE UNITÁRIO 

11328 

12543 

LADRILHISTA 

SERVENTE 

H 

H 

0,20000000 

0,20000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600 R$ 3,6920 

TOTAL Mão de Obra: R$ 8,5240 
VALOR: R$ 9,60 

VALOR COM BOI: R$ 11,95 

C1462 
IMPERMEABILIZAÇAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, 

TRAÇO 1:3, ESP..2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE 

Staterial URU) COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 

10805 

AREIA MEDIA 

CIMENTO PORTLAND 

M3 

KG 

0,02430000 

9,72000000 

R$ 
80,9900 

R$ 0,6900 

R$ 1,9681 

R$ 6,7068 
11249 IMPERMEABILIZANTE , KG 0,40000000 R$ 6,7800 

TOTAL Material: 
R$ 2,7120 
R$ 11,3869 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,75000000 R$ 
24,1600 

R$ 
18,1200 

12543 SERVENTE H 0,95000000 R$ 
18,4600 

R$ 
17,5370 

TOTAL Mão de Obra: RS 35,6570 
VALOR: R$ 47,04 

VALOR COM BOI: R$ 58,57 

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 

10280 

AREIA MEDIA 

BRITA 

M3 

M3 

0,69800000 

0,87800000 

R$ 
80,9900 

R$ 
97,3800 

R$ 
56,5310

R$ 
85,4996 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 220,00000000 R$ 0,6900 R$ 
151,8000 

TOTAL Material: R$ 293,8306 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 2,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
48,3200 

12543 SERVENTE H 16,00000000 
R$ 

18,4600 
R$ 

295,3600 
TOTAL Mão de Obra: R$ 343,6800 

VALOR: R$ 637,51 
VALOR COM BOI: R$ 793,83 

C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA 27x3 )mm EM MÓDULOS 1,00x1,00 )m 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

i0108 AREIA GROSSA M3 0,01800000 
R$ 

115,8700 R$ 2,0857 

2805 CIMENTO PORTLAND KG 5,48000000 R$ 0,6900 R$ 3,7812 
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS 2,50000000 R$ 1,5900 R$ 3,9750 

TOTAL Material: R$ 9,8419 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 1,08000000 R$ 
24,1600 

R$ 
26,0928 

12543 SERVENTE H 1,20000000 R$ 
18,4600 

R$ 
22,1520 

TOTAL Mão de Obra: R$ 48,2448 
VALOR: R$ 58,09 

VALOR COM BDI: R$ 72,33 

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

Melaria! UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M 1,00000000 R$ 4,2500 R$ 4,2500 
TOTAL Material: R$ 4,2500 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,15000000 R$ 
24,1600 R$ 3,6240 

12543 SERVENTE H 0,25000000 R$ 
18.4600 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 4,6150 

R$ 8,2390 

Serviço COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 0,25000000 R$ 5,2600 R$ 1,3150 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,03400000 
R$ 

405,0600 
R$ 

13,7720 
C3211 ESCAVAÇAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,03700000 R$ 4,6900 R$ 0,1735 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,01500000 R$ 
48,9200 R$ 0,7338 

TOTAL Serviço: R$ 15,9943 
VALOR: R$ 28,48 

VALOR COM BOI: R$ 35,46 

C4515 
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, 
SEM VIDRO (COLOCADA) 

0-("' 
Construtora Borges Carneiro ILtda.11,-k 

Pik 
o 

R$ M2 1,00000000 354 9300 
TOTAL Material 

VALOR: 
VALOR COM BDI: R$ 441,96 

C2673 VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL

12252 VIDRO COMUM FUME, E= 4MM (COLOCADO) M2 1,00000000 R$ 
231,8200 

R$ 
231,8200 

TOTAL Material: RE 231,8200 
VALOR: R$ 231,82 

VALOR COM BDI: R$ 288,66 

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0 01060000 R$ 
80,9900 

R$ 0,8585 

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL UN 1,00000000 R$ 
220,8400 

R$ 
220,8400 

10441 CAL HIDRATADA KG 1,72000000 R$ 0,9300 R$ 1,5996 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,72000000 R$ 0,6900 R$ 1,1868 

11031 

11155 

DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA 

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

UN 

UN 

3,00000000 

1,00000000 

R$ 
20,2100

R$ 
56,8700 

R$ 
60,6300

R$ 
56,8700 

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL UN 2,00000000 R$ 
68,9900 

R$ 
137,9800 

11590 

11708 

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM 

PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2 ,10M 

UN 

UN 

8,00000000

1,00000000 

R$ 0,3300 
R$ 

260,5700 

R$ 2,6400 
R$ 

260,5700 

11724 PREGO KG 0,20000000 R$ 
16,4700 R$ 3,2940 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,00000000 R$ 1,7100 R$ 
10,2600 

TOTAL Material: RS 756,7289 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,75000000 R$ 
19,1000 

R$ 
71,6250 

10498 CARPINTEIRO H 3,75000000 R$ 
24,1600 

R$ 
90,6000 

12391 PEDREIRO H 1,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 
33,8240 

12543 SERVENTE H 1,40000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
25,8440

R$ 221,8930 
VALOR: R$ 978,62 

VALOR COM BOI: R$ 
1.218,58 

C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L F 719-AE UN 1,00000000 R$ 
42,4500 

R$ 
42,4500 

TOTAL Material: R$ 42,4500 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,50000000 
R$ 

19,1000 
R$ 

28,6500 

10498 CARPINTEIRO H 1,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
36,2400 

TOTAL Mão de Obra: R$ 64,8900 
VALOR: R$ 107,34 

VALOR COM BOI: R$ 133,66 

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,00000000 R$ 
56,8700 

R$ 
56,8700 

TOTAL Material: RS 56,8700 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 

10498 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

CARPINTEIRO 

H 

H 

2,00000000 

2,00000000 

R$ 
19,1000

R$ 
24,1600 

R$ 
38 2000 

R$ 
48,3200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 86,5200 
VALOR: R$ 143,39 

VALOR COM BOI: R$ 178,55 

C2612 

Material 

TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm) 

UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11180 

12224 

FITA DE VEDAÇÃO 

TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 4" 

1.75000000 

1,01200000 

R$ 0,3500 
R$ 

112,2900 

R$ 0,6125 
R$ 

113,6375 
TOTAL Material: ES 114,2500 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,63000000 R$ 
19 1000 

R$ 
12,0330 
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Ft. 

12320 ENCANADOR H 0,63000000 23, 
TOTAL Mio de Obra: tj,_ 

R-s 1 ,67 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

R$ 

C3059 TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA Cl TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10108 AREIA GROSSA M3 0,01800000 R$ 
115,8700 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,35000000 R$ 0,6900 
11180 FITA DE VEDAÇAO M 0,75000000 R$ 0,3500 

17603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) UN 1,00000000 R$ 
17,2000 

12497 TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR) UN 1,00000000 R$ 
88,5900 

12501 TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) UN 1,00000000 R$ 
34.3900 

17981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE UN 1,00000000 R$ 4 6900 
TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

2391 PEDREIRO H 1,50000000 R$ 
24,1600 

2543 SERVENTE H 1,50000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

11180 FITA DE VEDAÇAO 0,28000000 R$ 0,3500 

2128 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00000000 R$ 
174,9800 

TOTAL Maternal: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

9043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,65000000 R$ 
19,1000 

12320 ENCANADOR H 0,65000000 R$ 
23,4800 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇAO, SEM MOLDURA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00000000 R$ 
430,0400 

11580 PARAFUSO FRANGES 1/2"X8" COM 2 PORCAS UN 4,00000000 R$ 6,1700 

TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

2391 PEDREIRO H 2,00000000 RS 
24,1600 

2543 SERVENTE H 0,40000000 
R$ 

18,4600 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 
VALOR COM BDI: 

C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

2139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO D1SPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00000000 R$ 
52,5700 

TOTAL 

R$ 2.0857 

R$ 2,3115 
R$ 0,2625 

R$ 
17,2000 

R$ 
88,5900 

R$ 
34,3900 

R$ 4,6900 
R$ 149,5297 

TOTAL 

R$ 
36,2400 

R$ 
27,6900 

R$ 63,9300 
RE 213,46 
RE 265,80 

TOTAL 

R$ 0,0980 
R$ 

174,9800 
R$ 175,0780 

TOTAL 

R$ 
12,4150 

R$ 
15,2620 

R$ 27,6770 
RE 202,76 
RS 252,48 

TOTAL 

R$ 
430,0400 

R$ 
24,6800 

R$ 454,7200 

TOTAL 

R$ 
48,3200 

R$ 7,3840 

R$ 55,7040 
R$ 510,42 
RE 635,57 

TOTAL 

R$ 
52,5700 

TOTAL Material: R 52,5700 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO H 0,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
12,0800 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 
C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÕRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSORIOS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

9184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m M2 1,32000000 
RS 

358,9600 

9916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 1,00000000 R$ 
91,1400 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,60000000 R$ 2,0500 

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN 1,00000000 R$ 
168,9000 

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 1,00000000 R$ 
30,9000 

TOTAL Material: 
Mio de Obra UM) COEFICIENTE PREÇO 

~AMO 

12320 ENCANADOR H 1,50000000 R$ 
23,4800 

R$ 12,0800 
R$ 64,65 
R$ 80,50 

TOTAL 

R$ 
473,8272 

R$ 
91,1400 

R$ 1,2300,
R$ 

168,9000 
R$ 

30,9000 
R$ 765,9972 

TOTAL 

R$ 
35,2200 
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.0" 4,Construtora Borges Carneiro Ltda. ef, 
.4 
FL 

PEDREIRO 

SERVENTE 

1,40000000 

2,90000000 

R$ 
24,16000 33:240 

R$ R 
Ir 18,4600 

TOTAL Mão de Obra R$ 1 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

i 
TOTAL i 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.3 M3 0,00230000 R$ 
618,4200 

R$ 1,4224 

TOTAL Serviço: 
VALOR: 

R$ 1,4224 
R$ 890,00 

VALOR COM BOI: R$ 
1.108,23 

C1669 LUMINARIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11471 LAMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W UN 1,00000000 R$ 3,7700 R$ 3,7700 

11374 LUMINARIA PAREDE TIPO ARANDELA UN 1,00000000 R$ 
36,4030 

R$ 
36,4000 

TOTAL Material: R$ 40,1700 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,80000000 
R$ 

19,1000 
R$ 

15,2800 

12312 ELETRICISTA H 0,80000000 R$ 
24,1500

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
19,3200

R$ 34,6000 
VALOR: R$ 74,77 

VALOR COM BOI: R$ 93,10 

C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇAO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 12,00000000 R$ 2,0400 R$ 
24,4800 

2419 

10428 

CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 

CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM 

UN 

UN 

1,00000000 

1,00000000 

R$ 1,8700 
R$ 

10,8500 

R$ 1,8700 
R$ 

10,8500 
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,00000000 R$ 2,6500 R$ 2,6500 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 0,10000000 R$ 
10,7500 R$ 1,0750 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIG IDO 3/4" 3,00000000 R$ 4,4300 R$ 
13,2903 

11105 ESPELHO 4"X2" OU 3")(3" UN 1,00000000 R$ 2,8100 R$ 2,8100 
11181 FITA ISOLANTE 3,00000000 R$ 0,7300 R$ 2,1900 

11262 

11409 

INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS 

LUVA DE PVC RIG IDO PARA ELETRODUTO 3/4" 

UN 

UN 

1,00000000 

2,00000000 

R$ 
23,9700 

R$ 1,1400 

R$ 
23,9700 

R$ 2,2800 
TOTAL Material: RS 85,4650 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,00000000 R$ 
19,1000 

R$ 
57,3000 

12312 ELETRICISTA H 3,00000000 R$ 
24,1500 

R$ 
72,4500 

12543 SERVENTE H 2,50000000 R$ 
18,4800 

R$ 
46,1500 

TOTAL Mão de Obra: R$ 175,9000 
VALOR: R$ 261,37 

VALOR COM BOI: RE 325,46 

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,00000000 R$ 
40,0400 

R$ 
40,0400 

10194 

10195 

BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 

BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 

UN 

UN 

1,00000000 

1,00000000 

R$ 
39,3900 

R$ 
32,5600 

R$ 
39,3900

R$ 
32,5600 

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN 1,00000000 R$ 
132,6000 

R$ 
132,6000 

TOTAL Material: R$ 244,5900 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,00000000 R$ 
19,1000 

R$ 
57,3000 

12312 ELETRICISTA H 3,00000000 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

R$ 
24,1500 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
72,4500 

R$ 129,7500 
VALOR: Ri 374,34 

VALOR COM BDI: R$ 466,13, 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 0 71400000 25,0600 
TOTAL Equiparnento Custo 

Horário: 

R$ 
17,8928 

R$ 17,8928 

Matarial UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2109 AREIA MEDIA M3 0,88720000 R$ 
80,9900 

R$ 
71,8543 
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CIMENTO PORTLAND KG 294,00000000 R$ 0,6 

11605 PEDRISCO M3 0,83600000 R$ 
97,3800 

 13? 

1,4097 
TOTAL Material: R$ 356,1240 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 6,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
110,7600 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,7600 
VALOR: R$ 484,78 

VALOR COM BOI: R$ 603,65 

C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA MASTRO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,67650000 R$ 
80,9900 

R$ 
54,7897 

2280 BRITA M3 0,87800000 R$ 
97 3800 

R$ 
85,4996 

2805 CIMENTO PORTLAND R$ KG 220,00000000 R$ 0,6900 
151,8000 

TOTAL Material: R$ 292,0893 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 10,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
184,6000 

TOTAL Mão de Obra: R$ 184,6000 
VALOR: RS 476,69 

VALOR COM BOI: R$ 593,57 

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2109 AREIA MEDIA M3 0,00980000 R$ 
80,9900 R$ 0,7937 

10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM UN 13,00000000 R$ 1,3800 R$ 
17,9400 

10441 CAL HIDRATADA KG 1,47000000 R$ 0,9300 R$ 1,3671 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,47000000 R$ 0,6900 R$ 1,0143 

TOTAL Material: R$ 21,1151 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,32000000 R$ 
24,1600 

R$ 7,7312 

12543 SERVENTE H 0,40000000 
R$ 

18,4600 R$ 7,3840 

TOTAL Mão de Obra: R$ 15,1152 
VALOR: R$ 36,23 

VALOR COM BOI: R$ 45,11 

C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:6 

Mão de Obra UNO) COEFICIENTE PREÇO 
utirrAffici TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,600130000 ES 
24,1600 

R$ 
14,4960 

12543 SERVENTE H 0,60000000 R$ 
18,4600 

R$ 
11,0760 

TOTAL Mão de Obra: R9 25.5720 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 M3 0,02000000 R$ 
450,7500 

R$ 9,0150 

TOTAL Serviço: R$ 9,0150 
VALOR: RS 34,59 

VALOR COM BOI: R$ 43,07 

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cml (PAREDE/PISO) 

~criai UNS/ COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,23300000 R$ 6.3700 R$ 1,4842 
TOTAL Material: R$ 1,4842 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA H 0,20000000 R$ 
24,1600 

R$ 4,8320 

12543 SERVENTE H 0,20000000 
R$ 

18,4600 R$ 3,6920 

TOTAL Mão de Obra: RS 8,5240 
VALOR: R$ 10,01 

VALOR COM BOI: R$ 12,46 

COMP.1 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE: 240L 

Não cadastrado UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

COMR 1_1 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L UND 1,00000000 R$ 480,58 R$ 480,58 
TOTAL Não cadastrado: R$ 480,58 

VALOR: RS 480,58 
VALOR COM BOI: R$ 598,42 

C3305 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIESTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10581 

10703 

CAMINHÃO C/CARROCER IA DE MADEIRA HP 136 (CHI) 

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) 

H 

H 

0,90000000 

0,10000000 

R$ 
62,1300

R$ 
167,9100 

R$ 
55,9170

R$ 
16,7910 
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Construtora Borges Carneiro lida? 
EL PC 

TOTAL Equipamento C 
Horário: 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO - f 
UNITÁRIO 

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" UN 4,00000000 R$ 0,5800 R$ 2,3200 
12526 

12577 

PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" 

PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE 

UN 

M2 

4,00000000

1,00000000 

R$ 1,0100 
R$ 

1.012,7200 

R$ 4,0400 
R$ 

1 012,7200 

2198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO 6,00000000 R$ 
21,4200 

R$ 
128,5200 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"3(1 1/2" 4,00000000 R$ 
10,1600 

R$ 
40,6400 

TOTAL Material: RS 
1.188,2400 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO H 0,10000000 R$ 
24,1600 R$ 2,4160 

12543 SERVENTE H 1,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
18 4600 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,8760 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C3268 CONCRETO PNIBR , FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP ) M3 0,03600000 
R$ 

405,0600 
R$ 

14,5822 
TOTAL Serviço: R$ 14,5822 

VALOR: R$ 
1.296,41 

VALOR COM BDI: R$ 
1.614,29 

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBONICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG UN 1,00000000 R$ 
813,9600 

R$ 
813,9600 

11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN 2,00000000 R$ 0,8700 R$ 1 7400 
TOTAL Material: RS 815,7000 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,40000000 R$ 
19,1000 R$ 7,6400 

12320 ENCANADOR H 0,40000000 R$ 
23,4800 

R$ 9,3920 

TOTAL Mão de Obra: R$ 17,0320 
VALOR: R$ 832,73 

VALOR COM BDI: R$ 
1.036,92 

C4649 SINALIZAÇAO PARA EXTINTOR 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS) L 0,03000000 R$ 
11,8400 

R$ 0,3552 

TOTAL Material: R$ 0,3552 

Mão de Obra COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,80000000 R$ 
19,1000 

R$ 
15,2800 

12395 PINTOR H 1,50006000 R$ 
24,1600 

R$ 
36,2400 

TOTAL Mão de Obra: R$ 51,5200 
VALOR: R$ 51,88 

VALOR COM BDI: R$ 64,60 

C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10682 i BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,03000000 R$ 
25,0600 R$ 0,7518 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 0,7518 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 KG 2,18000000 R$ 6,8800 R$ 
14,9984 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,04000000 R$ 
16,0200 R$ 0,6408 

10108 AREIA GROSSA M3 0,08000000 R$ 
115,8700 R$ 9,2696 

10109 AREIA MEDIA M3 0,08500000 R$ 
80,9900 R$ 6,8842 

10280 BRITA M3 0,03000000 
R$ 

97,3800 R$ 2,9214 

10805 

11600 

CIMENTO PORTLAND 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

KG 

M3 

45,00000000 

0,15000000 

R$ 0,6900 

R$ 
109,7400 

R$ 
31,0500 

R$ 
16,4610 

11605 PEDRISCO M3 0,01000000 R$ 
97,3800 

R$ 0,9738 

11917 

12081 

TABUA DE 1" - L = 12ern 

TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN 

0,45000000 

25,00000000 

R$ 7,1200 

R$ 0,5100 

R$ 3,2040 
R$ 

12,7500 
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 18,00000000 R$ 0,4600 R$ 8,2800 

TOTAL Material: RS 107,4332 
Mão de Obra UNID PREÇO COEFICIENTE UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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10040 
10121 
12391 
12543 

Construtora Borges Carneiro Ltda. je 

°Ft. in t

YR$ 441 

H 0,15000000 19,R1$000 
H 0,15000000 24,1600R$ 

77,3120 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 
ARMADORJFERREIRO 

PEDREIRO 
SERVENTE 

H 
H 

3,20000000 
5,20000000 

R$ 24,1600R$ 18,4600 R$ 95,9920 
TOTAL Mão de Obra: RS 179,7930 VALOR: RS 287,98 VALOR COM BOI: R$ 358,59 

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 1,00000000 R$ 73,4900 R$ 73,4900 

12391 
12543 

C0197 

C0773 

10682 

2183 
10103 
10108 
2528 
2805 
11605 
11724 

10121 
10498 
12391 
12543 

C1043 

TOTAL Matenal: RS 73,4900 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL warrAino 

PEDREIRO H 0,50000000 R$ R$ 24,1600 12,0800 
SERVENTE H 0,25000000 R$ R$ 4,6150 18,4600 

TOTAL Mão de Obra: R$ 16,6950 

Serviço UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL UNITÁRIO 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 11:4 M3 0,00375000 R$ R$ 2,6407 704,1900 
TOTAL Serviço: R$ 2,6407 VALOR: R$ 92,83 VALOR COM BOI: RS 115,59 

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,02000000 R$ 25,0600 R$ 0,5012 
TOTAL Equipamento Custo 

Horário: R$ 0,5012 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

AÇO CA-50 KG 1,35000000 R$ 6,8800 R$ 9,2880 
ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,02000000 R$ 16,0200 R$ 0,3204 

AREIA GROSSA M3 0,04000000 R$ 115,8700 R$ 4,6348 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 220M) M2 1,00000000 R$ 34,8400 R$ 34,8400 

CIMENTO PORTLAND KG 17,36000000 R$ 0,6900 R$ 11,9784 
PEDRISCO M3 0,09000000 R$ 97,3800 R$ 8,7642 

PREGO KG 0,02000000 R$ 16,4700 R$ 0,3294 
TOTAL Material: R$ 70,1552 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

ARMADOR/FERREIRO H 0,80000000 R$ 24,1600 R$ 19,3280 
CARPINTEIRO H 0,70000000 R$ 24,1600 R$ 16,9120 

PEDREIRO H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480 
SERVENTE H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: RS 63,7940 VALOR: R$ 134,45 VALOR COM BOI: RS 167,42 
DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 

Mão do Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,30000000 RS 24,1600 R$ 7,2480 
12543 SERVENTE H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800 

TOTAL Mão de Obra: R$ 82,6280 VALOR: R$ 62,63 VALOR COM BOI: R$ 77,99 
C1061 DEMOLIÇAO DE LOUÇA SANITÁRIA 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,20000000 R$ 23,4800 R$ 4,6960 
12391 PEDREIRO H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320 
2543 SERVENTE H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760 

TOTAL Mão de Obra: R$ 20,6040 VALOR: R$ 20,60 VALOR COM BOI: R$ 25,65 
C1065 DEMOLIÇAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

Mão" de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 
12391 PEDREIRO H 

12543 SERVENTE 

C1066 

H 

DEMOLIÇAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

VALOR: 
VALOR COM BDI: 

R$ 29,23 
R$ 36,40 

Mão de Obra UNID 

12391 PEDREIRO H 

125 4 3 SERVENTE H 

C1069 DEMOLIÇAO DE PISO INDUSTRIAL 

Mão de Obra UNID 

12391 PEDREIRO H 

12543 SERVENTE H 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,13000000 R$ 
24,1600 R$ 3,1408 

1, 30000000 R$ 
18,4600 

R$ 
23,9980 

TOTAL Mão de Obra: R$ 27,1388 
VALOR: R$ 27,14 

VALOR COM BDI: R$ 33,79 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,39000000 R$ 
24,1600 R$ 9,4224 

2,50000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
46,1500 

R$ 55,5724 
VALOR: R$ 55,57 

VALOR COM BOI: R$ 69,20 

C1070 DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,05000000 R$ 
24,1600 

R$ 1,2080 

12543 SERVENTE H 0,50000000 R$ 
18,4600 R$ 9,2300 

C1071 DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS 

TOTAL Mão de Obra: R$ 10,4330 
VALOR: R$ 10,44 

VALOR COM BDI: R$ 13,00 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,25000000 R$ 
24,1600 R$ 6,0400 

12543 SERVENTE H 2,50000000 R$ 
18,4600 

R$ 
46,1500 

TOTAL Mão de Obra: R$ 52,1900 
VALOR: R$ 52,19 

VALOR COM BDI: R$ 64,99 

97633 DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23010000 R$ 24,33 R$ 5,59 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77400000 R$ 18,62 R$ 14,41 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 20,00 

VALOR: R$ 20,00 
VALOR COM BDI: R$ 24,90 

C2717 DEMOLIÇAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 2,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 
57,9840 

2543 SERVENTE H 24,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
443,0400 

TOTAL Mão de Obra: R$ 501,0240 
VALOR: R$ 501,02 

VALOR COM BDI: R$ 623,87 
C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,24000000 R$ 
61,7000 

R$ 
14,8080 

TOTAL Equipamento Custo R$ 14,8080 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,72000000 R$ 
18,4600 

R$ 
13,2912 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,2912 
VALOR: R$ 28,10 

VALOR COM BDI: R$ 34,99 
C3141 COLCHAO DRENANTE DE AREIA ( SfTRANSP) 

Equipamento Custo 140h¥10 UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC HP 155 (CHI) H 0,00000000 R$ 
91,2600 

R$ 0,0000 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÀMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,01111111 R$ 
2 70,1 100 R$ 3,0012 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 3,0012 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 
12543 SERVENTE H 0,03333333 18, 

TOTAL Mão de Obra 
PR 

UNIT Serviço UNID COEFICIENTE 

R 

C3130 AREIA DE RIO- EXTRAÇÃO M3 1,30000000 R$ 8 

TOTAL Serviço: 
VALOR: 

VALOR COM BOI: R$ 1 

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

Material UNID 

10108 AREIA GROSSA M3 

10441 CAL HIDRATADA KG 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 

Mão de Obra UNO) 

12391 PEDREIRO H 

2543 SERVENTE H 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

0,21000000 R$ 
115,8700 

R$ 
24,3327 

30,95000000 R$ 0,9300 R$ 
28,7835 

30,95000000 R$ 0,6900 R$ 
21,3555 

235,00000000 R$ 0,5100 R$ 
119,8500 

TOTAL Material: R$ 194,3217 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

8,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
205,3600 

9,20000000 R$ 
18,4600 

R$ 
169,8320 

TOTAL Mão de Obra: RS 375,1920 
VALOR: R$ 569,51 

VALOR COM BOI: R$ 709,15 

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇAO C/ARMAÇÃO EM FERRO 

Material UNO 

10163 AÇO CA-50 KG 

10108 AREIA GROSSA M3 

10280 BRITA M3 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 

11605 PEDRISCO M3 

Mão de Obra UNID 

12391 PEDREIRO H 

12543 SERVENTE H 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

18,00000000 R$ 6,8800 R$ 
123,8400 

0,61830000 
R$ 

115,8700 
R$ 

71,6424 

0,61500000 R$ 
97,3800 

R$ 
59,8887 

368,50000000 R$ 0,6900 R$ 
254,2650 

0,26300000 R$ 
97,3800 

TOTAL Material: 

R$ 
25,6109 

R$ 535,2470 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

3,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
72,4800 

10,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
184,6000 

TOTAL Mão de Obra: R$ 257,0800 
VALOR: R$ 792,33 

VALOR COM BD1: R$ 986,61 

C2843 IMPERMEABILIZAÇA0 C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m' 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11090 EMULSÃO ASFALTICA KG 2,00000000 
R$ 

17,6200 
R$ 

35,2400 
TOTAL Material: R$ 35,2400 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,20000000 R$ 
19,1000 

R$ 3,8200 

C3025 

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,8200 
VALOR: R$ 39,06 

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO 

VALOR COM BOI: R$ 48,64 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 

2543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

2,00000000 

6,00000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600 

R$ 
48,3200

R$ 
110,7600 

TOTAL Mão de Obra: R 159.0800 
Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

C0839 CONCRETO PN1BR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,00000000 R$ 
477,3000 

R$ 
477,3000 

TOTAL Serviço: R$ 477,3000 
VALOR: RS 636,38 

VALOR COM BOI: R$ 792,42 

C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,17000000 R$ 8,1900 R$ 1,3923 

11691 PONTALETE I BARROTE DE 3"x3" 3,00000000 
R$ 

15,5900 
R$ 

48,7700 

1728 

11846 

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

SARRAFO DE 1"X4" 

KG 0,20000000 

1,53000000 

R$ 
13,7600 

R$ 5,8600 

R$ 2,7520 

R$ 8,9658 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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ox'd" 'tf 
Construtora Borges Carneiro Ltda./ 1A;% 

TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm 

Môo de Obra 

M 2,84000000 

UNID 

RS,4 
12,370 

TOTAL Material: 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

dei 96,l 
• O 

2041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,50000000 R$ 
19,1000 

R$ 
28,6500 

0498 CARPINTEIRO H 1,50000000 R$ 
24,1600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
36,2400 

R$ 64,8900 
VALOR: R$ 159,90 

VALOR COM BDI: R$ 199,11 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3X 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,43000000 R$ 
34,8400 

R$ 
14,9812 

10965 
11691 

DESMOLDANTE PARA FORMAS 

PONTALETE / BARROTE DE 3"513" 

0,10000000

2,00000000 

R$ 8,1900 
R$ 

15,5900 

R$ 0,8190 
R$ 

31,1800 

11728 PREGO 18X27 (21/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,25000000 R$ 
13,7600 

R$ 3,4400 

11846 

11916 

SARRAFO DE 1"X4" 

TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm 

1,53000000

1,60000000 

R$ 5,8600 
R$ 

12,3700
TOTAL Material: 

R$ 8,9658 
R$ 

19,7920 
R6 79,1780 

Mão' de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,35000000 R$ 
19,1000 

R$ 
25,7850 

10498 CARPINTEIRO H 1,35000000 R$ 
24,1600 

R$ 
32,6160 

TOTAL Mão de Obra: RS 58,4010 
VALOR: R$ 137,58 

VALOR COM BOI: R$ 171,31 

94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

Equiparmento Cucto Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88831 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF 05/2023 
CHI 0,71030000 R$ 0,35 R$ 0,24 

88830 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 
CHP 0,75340000 R$ 1,90 R$ 1,43 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: RS 1,67 

Material UNID COEFICIENTE UNITÁR PREÇOIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,72290000 R$ 135,66 R$ 98,06 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 362,65790000 R$ 0,77 R$ 279,24 
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59340000 R$ 101,99 R$ 60,52 

TOTAL Material: R$ 437,82 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNJO COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONAR IA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46370000 R$ 18,80 R$ 27,51 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31170000 R$ 18,62 R$ 43,04 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R6 70,55 

VALOR: R$ 510,04 
VALOR COM BOI: R$ 635,10 

94966 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88831 

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023 

CHI 

CHP 

0,70320000 

0,74580000 

R$ 0,35 

R$ 1,90 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: 

R$ 0,24 

R$ 1,41 

R6 1,65 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,70780000 R$ 135,66 R$ 96,02 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 388,88260000 R$ 0,77 R$ 299,43 
00004721 PEDRA BRITADA N 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE M3 0,58920000 R$ 101,99 R$ 60 09 

TOTAL Material: RS 455,54 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44900000 R$ 18,80 R$ 27,24 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29580000 R$ 18,62 R$ 42,74 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: 

VALOR: 

R6 69,98 

R$ 527,17 
VALOR COM BOI: R$ 656,43.,

92759 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 

00039017 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 

A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

KG 

UN 

0,02500000 

1,19000000 

R$ 15,88 

R$ 0,21 

R$ 0,39 

R$ 0,24 

TOTAL Material: RS 0,83 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Pan-eão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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Construtora Borges Carneiro Ltd
4

4, 
88238 1 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 01750000 1 

e 
51 

(,
` R$ 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R 
TOTAL Mão de Obra 

Encargos Complementares. 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

"l oçA.L.

R$ 10,10 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,10 
TOTAL Serviço: R$ 10,10 

VALOR: R$ 13,65 
VALOR COM BDI: R$ 17,00 

92882 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Do 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,97000000 R$ 0,21 R$ 0,20 

TOTAL Material. RS 0,59 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01550000 R$ 18,51 R$ 0,28 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09470000 R$ 24,34 R$ 2,30 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 2,58 

Serviço UNO COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIAMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022 KG 1,00000000 R$ 9,76 R$ 9,76 
TOTAL Serviço: R$ 9,76 

VALOR: R$ 12,93 
VALOR COM BDI: R$ 16,10 

92883 ARMAÇAO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 ESPACADOR DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,74300000 R$ 0,21 R$ 0,15 

TOTAL Material: RS 0,54 
Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01150000 R$ 18,51 R$ 0,21 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07070000 R$ 24,34 R$ 1,72 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: RS 1,93 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55 
TOTAL Serviço: R$ 9,55 

VALOR: R$ 12,02 
VALOR COM BDI: RS 14,97 

92884 ARMAÇAO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,54300000 R$ 0,21 R$0,11 

TOTAL Material: R$ 0,50 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00860000 R$ 18,51 R$ 0,15 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05290000 R$ 24,34 R$ 1,28 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: RS 1,43

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,37 R$ 10,37 
TOTAL Serviço: R$ 10,37 

VALOR: R$ 12,30 
VALOR COM BDI: R$ 15,32 

92885 ARMAÇAO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 

A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,36700000 R$ 0,21 R$ 0,07 

TOTAL Material: RS 046 
Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00630000 R$ 18,51 R$ 011 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03860000 R$ 24,34 R$ 0,93 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 1,04 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,22 R$ 10,22 
TOTAL Serviço: R$ 10,22 

VALOR: R$ 11,72 
VALOR COM BDI: R$ 14,59 

C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12513 ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL M3 1,00000000 R$ 
41,8500 

R$ 
41,8500 

TOTAL Material: R$ 41,8500 
Mão' de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 
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MONTADOR H 

12543 SERVENTE H 0,15000000 

4 0S.A 

VI, C1 (fij

R$ 
18,4600 R$ 2,7690 

TOTAL Mão de Obra: RS 3,9770 
VALOR: R$ 45,83 

VALOR COM BOI: R$ 57,07 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,01500000 R$ 
80,9900 R$ 1,2149 

10441 
10805 

CAL HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND 

KG 
KG 

2,18000000
2,18000000 

R$ 0,9300 
R$ 0,6900 

R$ 2,0274 
R$ 1,5042 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 25,00000000 R$ 0,5100 R$ 
12,7500 

TOTAL Material: RS 17,4965 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 1,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
24,1600 

12543 SERVENTE H 1,12000000 R$ 
18,4600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
20,6752

RS 44,8352 
VALOR: R$ 62,33 

VALOR COM BDI: R$ 77,61 

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,71400000 R$ 
I 25,0600 

R$ 
17,8928 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 17,8928 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10157 AÇO CA-25 KG 60,00000000 R$ 7,9700 

TOTAL 

R$ 
478,2600 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 1,20000000 R$ 
16,0200 

R$ 
19,2240 

I0109 

10280 

AREIA MEDIA 

BRITA 

M3 

M3 

0,62350000 

0,87800000 

R$ 
80,9900

R$ 
97,3800 

R$ 
50,4973

R$ 
85,4996 

10805 

11691 

CIMENTO PORTLAND 

PONTALETE / BARROTE DE 3"4" 

KG 327,60000000 

0,60000000 

R$ 0,6900 

R$ 
15,5900 

R$ 
226,0440

R$ 9,3540 

11728 PREGO 18X27 (21/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,00000000 R$ 
13,7600 

R$ 
27,5200 

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm 5,00000000 R$ 
12,3700 

R$ 
61,8500 

TOTAL Material: R$ 958,1889 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 12,30000000 R$ 
19,1000 

R$ 
234,9300 

10121 

10498 

ARMADOR/FERREIRO 

CARPINTEIRO 

H 

H 

4,80000000 

7,50000000 

R$ 
24,1600 

R$ 
24,1600 

R$ 
115,9680

R$ 
181,2000 

12391 PEDREIRO H 2,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
48,3200 

12543 SERVENTE H 12,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
221,5200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 801,9380 

VALOR: R$ 
1.778,02 

VALOR COM BOI: R$ 
2.213,99 

C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10810 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM UN 5,00000000 
R$ 

21,4800 
R$ 

107,4000 
TOTAL Material: R$ 107,4000 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

12391 

12543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

1-1 

H 

1,88000000 

1,05000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 
19,3830 

R$ 8038 

TOTAL 

R$ 
45,4208

R$ 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,00530000 R$ 
1.032,8500 

R$ 5,4741 

TOTAL Serviço: RS 5,4741 
VALOR: R$ 177,68 

VALOR COM BOI: R$ 221,25 

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm DE 8MM A 10MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 18293 (INSTALADO) M2 1,00000000 67,3 
TOTAL Material: R$ 67,3860 

VALOR RS 67,38 
VALOR COM BDI: RE 83,90 

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, L NHA) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10405 CAIBRO DE 2"x1" 3,50000000 R$ 6,2000 R$ 
21 7000 

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") 1,33000000 
R$ 

25,2800 
R$ 

33,6224 

11724 PREGO KG 0,12000000 R$ 
16,4700 Es 1,9764 

M824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM 3,50000000 R$ 1 6700 
TOTAL Material: 

R$ 5,8450 
R$ 63,1438 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,00000000 
R$ 

19,1000 
R$ 

19,1000 

10498 CARPINTEIRO H 1,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
24,1600 

TOTAL Mão de Obra: RS 43,2600 
VALOR: RS 106,40 

VALOR COM BOI: R$ 132,49 

C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
urgrAfflo TOTAL 

11100 ESMALTE SINTETICO 0,06000000 R$ 
30,8900 R$ 1,8534 

11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 22(8CM 1,00000000 R$ 4,3900 
TOTAL Material: 

R$ 4,3900 
R$ 6,2434 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,50000000 R$ 
19,1000 R$ 9,5500 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,20000000 R$ 
19,1000 R$ 3,8200 

10498 CARPINTEIRO H 0,50000000 R$ 
24 1600 

R$ 
12 0800 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,4500 
VALOR: R$ 31,69 

VALOR COM BDI: RS 39,46 

C4464 EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA 

Mio de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 

12543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

0,30000000 

0,30000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600 

R$ 7,2480 

R$ 5,5380 

TOTAL Mão de Obra: R$ 12,7860 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

CO200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 M3 0,00200000 R$ 
545,5200 R$ 1,0910 

TOTAL Serviço: R$ 1,0910 
VALOR: R$ 13,88 

VALOR COM BDI: R$ 17,28 

C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M 1,03000000 R$ 
14,8500 

R$ 
15,2955 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,07000000 R$ 
15,4900 

R$ 1,0843 

11784 REBITES KG 0,03000000 R$ 
61,1100 R$ 1,8333 

11873 SOLDA 70X30 KG 0,03000000 R$ 
124,1500 R$ 3,7245 

TOTAL Material: R$ 21,9376 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,00000000 R$ 
19,1000 

R$ 
19,1000 

12320 ENCANADOR H 1,00000000 R$ 
23,4800 

R$ 
23,4800 

TOTAL Mão de Obra: R$ 43, 5800 
VALOR: R$ 64,52 

VALOR COM BDI: RS 80,34 
C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,01060000 

10209 

10441 
10805 

BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL 

CAL HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND 

UN 

KG 
KG 

1,00000000 

1,72000000 
1,72000000 

R$ 
80,9900 R$ 0,8585 

R$ 
220,8400 
R$ 0,9300 
R$ 0,6900 

R$ 
220,8400 
R$ 1,5996 
R$ 1,1868 

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 3,00000000 R$ 
20,2100 

R$ 
60,6300 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,00000000 R$ 
56,8700

R$ 
56,8700
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Nt• 

GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL UN 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 

R$ 2,00000000 68,9900
8,00000000 R$ 0,3300 

11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M UN 1,00000000 
R$ 

309,1000 309,1000 

11724 PREGO KG 0,20000000 R$ 
16,4700 R$ 3,2940 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,00000000 R$ 1,7100 R$ 
10,2600 

TOTAL Metanol: R$ 805,2589 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,75000000 R$ 
19,1000 

R$ 
71,6250 

10498 CARPINTEIRO H 3,75000000 R$ 
24,1600 

R$ 
90,6000 

2391 PEDREIRO H 1,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 
33,8240 

12543 SERVENTE H 1,40000000 R$ 
18,46,00 

R$ 
25,8440 

TOTAL Mão de Obra: R$ 221,8930 

VALOR: RS 
1.027,15 

VALOR COM BOI: R$ 
1.279,01 

C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 
10210 

10441 

AREIA MEDIA 

BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL 

CAL HIDRATADA 

M3 

UN 

KG 

0,01060000 

1,00000000 

1,72000000 

R$ 
80,9900

R$ 
173,2000
R$ 0,9300 

R$ 0,8585 

R$ 
173,2000 
R$ 1,5996 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,72000000 R$ 0,6900 R$ 1,1868 

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 6,00000000 
R$ 

20,2100 
R$ 

121,2600 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,00000000 R$ 
56,8700 

R$ 
56,8700 

11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM UN 2,00000000 R$ 
28,0200 

R$ 
56,0400 

11241 

11590 

GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL 

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM 

UN 

UN 

2,00000000 

8,00000000 

R$ 
68,9900

R$ 0,3300 

R$ 
137,9800
R$ 2,6400 

11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 2,00000000 R$ 
194,5900 

R$ 
389,1800 

11724 PREGO KG 0,40000000 R$ 
16,4700 

R$ 6,5880 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,00000000 R$ 1,7100 R$ 
10,2600 

TOTAL Material: R$ 957,6829 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 6,00000000 R$ 
19,1000 

R$ 
114,6000 

10498 CARPINTEIRO H 6,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
144,9600 

12391 

12543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

2,00000000 

2,00000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4800 

R$ 
48,3200 

R$ 
36,9200 

TOTAL Mão de Obra: RS 344,8000 

VALOR: R$ 
1.302,46 

VALOR COM BDI: R$ 
1.621,82 

C1993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA SIACESSÓRIOS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11705 PORTA DE FICHA EMBUTIDA M2 1,00000000 R$ 
332,2800 

R$ 
332,2800 

TOTAL Matenal: R$ 332,2800 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,02000000 R$ 
19,1000 

R$ 
38,5820 

10498 CARPINTEIRO H 2,02000000 R$ 
24,1600 

R$ 
48,8032 

TOTAL Mão de Obra: R$ 87,3852 
VALOR: RS 419,67 

VALOR COM BOI: R$ 522,57 
C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm CJ 0,20000000 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,00000000 

R$ 
248,4800 
R$ 0,3300 

R$ 
49,6960 

R$ 0,6600 
11724 

11919 

PREGO 

TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTEJRODAPE 

KG 

UN 

0,04000000 

1,00000000 

R$ 
16,4700 

R$ 1,7100 
TOTAL Material: 

R$ 0,6588 

R$ 1,7100 
R$ 52,7248 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,30000000 

10498 CARPINTEIRO H 0,30000000 

R$ 
19,1000 

R$ 
24,1600 

0,03R-kk'€)64, 
4s14T=mol 

R$R*3,450 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

R$ 12,9780 
R$ 65,70 
R$ 81,81 

C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

M163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO UN 1,00000000 
R$ 

15,5200 
R$ 

15,5200 
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X1OMM UN 4,00000000 R$ 0,1800 

TOTAL Material: 
R$ 0,7200 
R$ 16,2400 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,35000000 R$ 
19,1000 

R$ 6,6850 

TOTAL Mão de Obra: R$ 6,6850 

VALOR: R$ 22,93 
VALOR COM BOI: R$ 28,55 

100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00011457 TARJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATA0 UN 1,00000000 R$ 46,59 R$ 46,59 
TOTAL Material: RS 46,59 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNE) COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91400000 R$ 23,35 R$ 21,34 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45700000 R$ 18,62 R$ 8,50 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: RS 29,84 

VALOR: R$ 76,43 
VALOR COM BOI: R$ 95,17 

100701 1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIOES. AF 12/2019 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

PORTA DE ABRIR / GIRO EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 00004930 
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 1,00000000 R$ 619,52 R$ 619,52 

TOTAL Material: R$ 619,52 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45700000 R$ 24.45 R$ 11 17 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22900000 R$ 18,62 R$ 4,26 

TOTAL Mão de Obra com 
Encanto s Complementares: R$ 15'43

Serviço UNE) COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA 88627 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF 08/2019 M3 0,01200000 R$ 658,26 R$ 7,89 

TOTAL Serviço: R$ 7,89 
VALOR: R$ 642,84 

VALOR COM BOI: RS 800,46 

C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) M2 1,00000000 R$ 
202,8400 

R$ 
202,8400 

TOTAL Material: RS 202,8400 
VALOR: R$ 202,84 

VALOR COM BOI: R$ 252,58 

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM 1,00000000 R$ 
73,4900 

R$ 
73,4900 

TOTAL Material: R$ 73,4900 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
12,0800 

12543 SERVENTE H 0,25000000 R$ 
18,4600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 4,6150 

RS 16,6950 

Serviço UNICA COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 M3 0,00375000 R$ 
704,1900 R$ 2,6407 

C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3) - JUNTA C/ANEIS 

Material UNID 

TOTAL Serviço: 

VALOR 
VALOR COM BOI: 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

r$297:73 
R$115,59 

TOTAL 

2081 

11351 

ANEL DE BORRACHA PTTUBO PVC REFORÇADO DE 75MM 

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC 

UN 

KG 

0,33000000 

0,01500000 

R$ 2,5200 
R$ 

41,6800 

R$ 0,8316 

R$ 0,6252 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) 1,01000000 R$ 
14,5200 

R$ 
14,6652 

TOTAL Material: RS 16,1220 

Mão de Obra UNO COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
E 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,48000000 R$ 
19,1000 

12320 

C3247 

ENCANADOR H 

BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA 

Material UNID 

R$ 
0,48000000 23,4800 

TOTAL Mão de Obra: 

R 
11,270

Rã 20,4384 
VALOR: R$ 36,56 

VALOR COM BDI: 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

R$45,52 

TOTAL 

10176 BACIA SINFONADA P/ CRIANCA UN 1,00000000 R$ 
455,2400 

R$ 
455,2400 

10245 BOLSA DE BORRACHA DE 11/2" PARA BACIA UN 1,00000000 R$ 3,3700 R$ 3,3700 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIX,AÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 2,00000000 R$ 9,1100 R$ 
18 2200 

17336 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA UN 1,00000000 
R$ 

76,1500 
R$ 

76,1500 
TOTAL Material: Rã 552,9800 

Mão de Obra UNI() COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,50000000 R$ 
19,1000 

R$ 
28,6500 

12320 ENCANADOR H 1,50000000 R$ 
23,4800 

R$ 
35,2200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 63,8700 
VALOR: R$ 616,85 

VALOR COM BDI: RS 768,10 

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 1,00000000 R$ 
35,7900 

R$ 
35,7900 

TOTAL Matenal: R$ 35,7900 
VALOR: R$ 35,79 

VALOR COM BDI: R$ 44,57 

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11180 FITA DE VEDAÇAO 0,28000000 R$ 0,3500 R$ 0,0980 

12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN 1,00000000 R$ 
106,9600

TOTAL Material: 

R$ 
106,9600

R$ 107,0580 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,65000000 
R$ 

19,1000 
R$ 

12,4150 

12320 ENCANADOR H 0,65000000 R$ 
23,4800 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
15,2620

RS 27,6770 
VALOR: R$ 134,74 

VALOR COM BDI: R$ 167,78 

95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00021101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA UN 1,00000000 R$ 16,64 R$ 16,64 
TOTAL Material: Rã 16,64 

Mão de Obra com Encargos Complementaras UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31620000 R$ 23.71 R$ 7,49 
88316 SERVENTE  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960000 R$ 18,62 R$ 1,85 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: Rã 9,34 

VALOR: R$ 25,98 
VALOR COM BDI: R$ 32,35 

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11091 ENGATE CROMADO UN 1,00000000 R$ 
21,8900 

R$ 
21,8900 

11180 FITA DE VEDAÇAO 0,84000000 R$ 0,3500 R$ 0,2940 

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 1,00000000 R$ 
97,8300 

R$ 
97,8300 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 2,00000000 R$ 9,1100 R$ 
18,2200 

M864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 1,00000000 R$ 
159,4800 

R$ 
159,4800 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 1,00000000 R$ 
95,6000 

R$ 
95,6000 

12272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 1,00000000 R$ 
18,5300

TOTAL Material: 

R$ 
18,5300 

R$ 411,8440 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,75000000 R$ 
19,1000 

R$ 
52,5250 

12320 ENCANADOR H 2,75000000 R$ 
23,4800 

R$ 
64,5700 

TOTAL Mão de Obra: RS 117,0950 
VALOR: R$ 528,94 

VALOR COM BDI: RS 658,64 

C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR 
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UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO 
P,

T i iMaterial 

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA UN 1.00000000 R$ 
I 37,0800 

.
37,18s 1. 

TOTAL Material: RI 37,0800 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,50000000 R$ 
19,1000 R$ 9,5500 

12320 ENCANADOR H 0,50000000 R$ 
23,4800 

R$ 
11,7400 

TOTAL Mão de Obra: RI 21,2900 
VALOR: R$ 58,37 

VALOR COM BDI: R$ 72,68 

C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D. 20mm (3/4.1 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11180 FITA DE VEDAÇAO M 0,94000000 R$ 0,3500 R$ 0,3290 

11811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (314) UN 1,00000000 R$ 
76,7600 

R$ 
76,7600 

TOTAL Material: RI 77,0890 

Mão de Obre UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,61090000 R$ 
19,1000 

R$ 
11,6510 

12320 ENCANADOR H 0,61000000 R$ 
23,4800 

R$ 
14,3228 

TOTAL Mão de Obra: RI 25,9738 
VALOR: RI 103,06 

VALOR COM BOI: R$ 128,33 

C2722 DESOBSTRUÇAO EM LIGAÇAO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,67000000 R$ 
23,4800 

R$ 
15,7316 

12380 MOTORISTA H 0,67000000 R$ 
18,8300 

R$ 
12,6161 

12543 SERVENTE H 0,67000000 R$ 
18,4600 

RI 
12,3682 

TOTAL Mão de Obra: RI 40,7159 
VALOR: R$ 40,72 

VALOR COM BOI: R$ 50,70 

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 KG 2,58200000 RI 7,3500 R$ 
18,9777 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,04400000 R$ 
16,0200 R$ 0,7049 

10109 AREIA MEDIA M3 0,16100000 R$ 
80,9900 

R$ 
13,0394 

10280 BRITA M3 0,07700000 R$ 
97,3800 R$ 7,4983 

10441 CAL HIDRATADA KG 7,64400000 R$ 0,9300 R$ 7,1089 

2529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,20000000 R$ 
34,8400 R$ 6,9630 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 41,90900000 R$ 0,6900 R$ 
28,9172 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,05900000 R$ 
12,3700 

R$ 0,7298 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 141,12000000 R$ 0,4600 R$ 
64,9152 

TOTAL Material: lif 148,8591 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,22500000 R$ 
19,1000 R$ 4,2975 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,18500000 R$ 
19,1000 

R$ 
22,6335 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,22500000 R$ 
24,1600 R$ 5,4360 

10498 CARPINTEIRO H 1,18500000 RI 
24,1600 

R$ 
28,6296 

12391 PEDREIRO H 4,13900000 R$ 
24,1600 

R$ 
99,9982 

12543 SERVENTE H 8,19400000 RI 
18,4600 

R$ 
151,2612 

TOTAL Mão de Obra: It5 312,2580 
VALOR: R$461,12 

VALOR COM BOI: R$ 574,1S\

C0602 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 KG 4,26800000 R$ 7,3500 R$ 
31,3698 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,07200000 R$ 
16,0200 

R$ 1,1534 

2109 AREIA MEDIA M3 0,23100000 RI 
80,9900 

R$ 
18,7087 

10280 BRITA M3 0,12000000 R$ 
97,3800 

R$
11,6856 
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CAL HIDRATADA 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) 

KG 

M2 

9,82800000 

0,32400000 

R$ 0,9300 
R$ 

34,8400 
R$ 

82 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 60,69600000 R$ 0,6900 

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm 0,09700000 R$ 
12,3700 R$ 1€1,1?j1itiã> 

41, 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 181,44000000 R$ 0,4600 R$ 
83,4624 

TOTAL Material: R$ 209,8882 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,41300000 R$ 
19,1000 R$ 7,8883 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,96000000 R$ 
19,1000 

R$ 
37,4360 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,41300000 R$ 
24,1600 R$ 9,9781 

10498 CARPINTEIRO H 1,96000000 R$ 
24,1600 

R$ 
47,3536 

12391 PEDREIRO H 5,41100000 
R$ 

24,1600 
R$ 

130,7298 

12543 SERVENTE H 10,92100000 R$ 
18,4600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
201,6017 

RS 434,9875 
VALOR: R$ 644,88 

VALOR COM BOI: R$ 803,00 

C5014 
IMPERMEABILIZAÇAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACE EXPOSTA EM 

ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11218 

19500 

19509 

GAS 
MANTA ASFÁLTICA COM POLIMEROS E ELASTOMEROS, CLASSE 8, ESTRUTURADA COM POL1ESTER NAO 

TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014) 
PRIMER, EMULSAO ASFALT1CA A BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFALTICAS 

(DENSIDADE: 1KG/L) 

KG 

M2 

0,26000000 

1,15000000 

O 40000000 

R$ 7,4000 
RS 

38,5400 

R$ 9,6000 

TOTAL Material: 

R$ 1,9240 
R$ 

44,3210 

R$ 3,8400 

R$ 50,0850 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,80000000 R$ 
19,1000 

R$ 
15,2800 

2091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 9,6640 

TOTAL Mão de Obra: RS 24,9440 
VALOR: R$ 75,03 

VALOR COM BDI: R$ 93,43 

103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D = *17* CM UN 1,00000000 1 R$ 14,91 R$ 14,91 
TOTAL Material: R$ 14,91 

Mão de Obra coro Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000000 R$ 20,24 R$ 7,48 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000000 R$ 24,72 R$ 9,14 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 16,62 

VALOR: R$ 31,53 
VALOR COM BDI: R$ 39,26 

97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Matada' UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00038194 LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00000000 R$ 6,49 R$ 6,49 
00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,00000000 R$ 2,23 R$ 2,23 

TOTAL Material: R 8.72 
Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900000 R$ 20,24 R$ 1,39 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16550000 R$ 24,72 R$ 4,09 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 5,48 

VALOR: R$ 14,20 
VALOR COM BDI: R$ 17,68 

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

R$ 8,1800 
R$ 8,1800 

TOTAL 

R$ 4,0110 l iR$ 5,0715 

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 1,00000000 R$ 8,1800 
TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,21000000 R$ 
19.1000 

12312 ELETRICISTA H 0,21000000 R$ 
24,1500 

TOTAL Mão de Obra: R$ 9,0825 
VALOR: R$ 17,26 

VALOR COM BDI: R$ 21,49 
C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 1,00000000 R$ 
14,4400 

R$ 
14,4400 
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Mão de Obra UNID 

TOTAL Material: 
PREÇO COEFICIENTE UNITÁRIO To, 

10042 

12312 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

H 

H 

0,37000000 

0,37000000 

R$ 
19,1000

R$ 
24,1500 

R$ 7,0670 

R$ 8,9355 

TOTAL Mão de Obra: R$ 16,0025 
VALOR: RS 30,44 

VALOR COM BDI: R$ 37,90 

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_03/2023 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

91966 

91946 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_03/2023 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDI° (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 

UN 

UN 

1,00000000 

1,00000000 

R$ 47,21 

R$ 10,37 

R$ 47,21 

R$ 10,37 

TOTAL Serviço: R$ 57,58 
VALOR: R$ 57,58 

VALOR COM BDI: R$ 71,70 

91996 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

AF_03/2023 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

91946 

91994 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_03/2023 

UN 

UN 

1,00000000 

1,00000000 

R$ 10,37 

R$ 22,40 

TOTAL Serviço: 
VALOR: 

R$ 10,37 

R$ 22,40 

R$ 32,77 
R$ 32,77 

VALOR COM BDI: R$ 40,81 

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN 1,00000000 R$ 
10.7500 

R$ 
10,7500 

TOTAL Material. R$ 10,7500 

Mão de Obra IJNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,30000000 
R$ 

19,1000 R$ 5,7300 

12312 ELETRICISTA H 0,30000000 
R$ 

24,1500 R$ 7,2450 

TOTAL Mão de Obra: RS 12,9750 
VALOR: RS 23,73 

VALOR COM BDI: R$ 29,55 

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2023 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 00003379 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 1,00000000 R$ 79,50 R$ 79,50 

TOTAL Material: R$ 79,50 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24840000 R$ 20,24 R$ 5,02 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24840000 R$ 24,72 R$ 6,14 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 11,16 

VALOR: R$ 90,66 
VALOR COM BDI: R$ 112,89 

C2901 PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12396 PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO) M2 1,10000000 R$ 
190,4300 

R$ 
209,4730 

TOTAL Material: R$ 209,4730 
VALOR: R$ 209,47 

VALOR COM BDI: R$ 260,83 

C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10748 MAQUINA DE POLIR (CHP) H 0,60000000 R$ 1,3600 R$ 0,8160 
TOTAL Equipamento C o 

Horário: R$ 0,8160 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10508 CERA KG 0,30000000 R$ 
19,3800 R$ 5,8140 

10799 CIMENTO BRANCO KG 0,60000000 R$ 4,0500 R$ 2,4300 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,80000000 R$ 0,6900 R$ 0,5520, 

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,15000000 R$ 
23,0400 

R$ 3,4560 

11101 ESMERIL N 36 UN 0,10000000 R$ 
43,7100 R$ 4,3710 

11102 ESMERIL N.60 UN 0,05000000 R$ 
44,4800 

R$ 2,2240 

TOTAL Material: R$ 158470 
Mão de Obra Urro:, COEFICIENTE PREÇO

UNITÁRIO TOTAL 

10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA H 0,75000000 R$ 
19,1000 

R$ 
14,3250 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
GRANITEIRO / MARMORISTA H 1,15000000 R$ 

24,1600 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 
0 

VALOR COM BDI: R$ 

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10109 AREIA MEDIA M3 0,01820000 
R$ 

80,9900 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 5,48000000 R$ 0,6900 

TOTAL Material: 

Melo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

12391 PEDREIRO H 1,00000000 
R$ 

24,1600 

12543 SERVENTE H 1,15000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 

TOTAL 

R$ 1,4740 

R$ 3,7812 
R$ 5,2552 

TOTAL 

R$ 
24,1600 

R$ 
21,2290 

R$ 45,3890 
VALOR: R$ 50,64 

VALOR COM BDI: R$ 63,06 

C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
upirrAfflo 

10107 AREIA FINA M3 0,00150000 R$ 
80,9900 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,46000000 RS 0,6900 

11165 FILETE DE GRANITO L = 4CM 1,00000000 
R$ 

13,0800 
TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

12391 PEDREIRO H 0,50000000 R$ 
24,1600 

12543 SERVENTE H 0,20000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 

TOTAL 

R$ 0,1215 

RE 0,3174 
R$ 

13,0800 
R$ 13,5189 

TOTAL 

R$ 
12,0800 

R$ 3,6920 

R$ 15,7720 
VALOR: R$ 29,29 

VALOR COM BDI: R$ 36,47 

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO D1M.=(0,07x0,30x1,00)m M 1,00000000 
R$ 

15,3700 
R$ 

15,3700 
TOTAL Material: RS 15,3700 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,18000000 
R$ 

24,1600 R$ 4,3488 

12543 SERVENTE H 0,36000000 R$ 
18,4600 

R$ 6,6456 

TOTAL Mão de Obra: RS 10,9944 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,00100000 R$ 
618,4200 R$ 0,6184 

TOTAL Serviço: R$ 0,6184 
VALOR: R$ 26,98 

VALOR COM BDI: R$ 33,60 

94273 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00700000 R$ 135,66 R$ 0,94 
00004059 MEIO-F10 OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) 1,00500000 R$ 25,87 R$ 25,99 

TOTAL Material: RO 25,93 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000 R$ 24,45 R$ 9,63 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.39400000 R$ 18,62 R$ 7,33 

TOTAL Mio de Obra com 
Encarcero Complementares: R$ 16,96 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. 
88629 AF 08/2019 

M3 0,00200000 R$ 676,59 R$ 1,35 

TOTAL Serviço: R$ 1,35 
VALOR: R$ 45,24 

VALOR COM BDI: R$ 56,33 

C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,01820000 R$ 
80,9900 R$ 1,4740 

10441 CAL HIDRATADA KG 2,73000000 R$ 0,9300 R$ 2,5389 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,80000000 R$ 0,6900 R$ 1,9320 

18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP 3cm M2 1,10000000 R$ 
65,2*-Juy 

R$ 
71,8190 

TOTAL Material: RS 77,7639 

Melo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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12543 

Construtora Borges Carneiro Ltda. 
LADRILHISTA 

SERVENTE 

4 
Ft. 

R$ 
24,1600 

R$ 
1,25000000 18,4600 23,0 5 

1,60000000 

TOTAL Mão de Obra. R$ 61,7310 
R$139,49 
R$ 173,69 

VALOR 
VALOR COM BOI: 

C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇAO MECANIZADA 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 0,07570000 
R$ 

32,0500 
R$ 2,4262 

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,00410000 R$ 
48,2600 R$ 0,1979 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 2,6241 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,05680000 RS 
80,9900 

R$ 4,6002 

19099 
BLOOLJETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

RETANGULARÍTIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

M2 1,00310000 R$ 
39,4700 

R$ 
39,5924 

12403 PÓ DE PEDRA M3 0,00650000 R$ 
74,7400 R$ 0,4858 

TOTAL Material: R$ 44,8784 

Mão de Obra UNIU COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10445 CALCETEIRO H 0,15950000 
R$ 

24,1600 R$ 3,8535 

12543 SERVENTE H 0,15950000 
R$ 

18,4600 R$ 2,9444 

TOTAL Mão de Obra: R$ 6,7979 
VALOR: R$ 54,10 

VALOR COM BOI: R$ 67,37 

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,50000000 R$ 0,6800 R$ 0,3400 
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 0,70000000 R$ 3,6900 R$ 2,5830 

TOTAL Matenal: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,25000000 
R$ 

19,1000 
R$ 4,7750 

12395 PINTOR H 0,35000000 
R$ 

24,1600 R$ 8,4560 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,2310 
VALOR: R$ 16,15 

VALOR COM BOI: R$ 20,11 

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 

Material UNIU COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 17,46 R$ 3,98 
aten : 

Mão de Obra COM Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 22700000 R$ 25,68 R$ 5,82 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07570000 R$ 18,62 R$ 1,40 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 7,22 

VALOR: R$ 11,20 
VALOR COM BOI: R$ 13,95 

C1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10154 ACIDO MURIATICO 0,08000000 R$ 6,7200 R$ 0,5376 

12097 TINTA LATEX ACRILICA 0,25000000 
R$ 

21,5100 R$ 5,3775 

TOTAL Material: R$ 5,9151 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12395 

12543 

PINTOR 

SERVENTE 

H 

H 

0,50000000 

0,40000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600 

R$ 
12,0800

R$ 7,3840 

TOTAL Mão de Obra: R$ 19,4640 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 
R$ 25,38 
R$ 31,60 

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 

10108 

Material 

AREIA GROSSA 

UNIU COEFICIENTE 

M3 0,01000000 

U PN RI TE ROI O 
R$ 

115,8700 

TOTAL 

R$ 1,1587 

10441 CAL HIDRATADA KG 1,00000000 R$ 0,9300 R$ 0,9300 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,80000000 R$ 0,6900 R$ 2,6220 

11223 GRADIL DE FERRO M2 
R$ 

1,05000000 105,3100 
TOTAL Material: 

R$ 
110,5755

R$ 115,2862 

Mio de Obra UNIU COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 1,50000000 
R$ 

24,1600 
R$ 

36,2400 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. ,r ()
12543 SERVENTE 1,50000000 R$ 

18,4600 

VALOR COM BOI: RS 

C0864 I CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇ 
U ONITÁRIO TOTAL

10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) H 0,85000000 R$ 0,0900 R$ 0,0765 
TOTAL Equipamento Custo 

Horário: R$ 0,0765 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 KG 33,50000000 R$ 6,8800 R$ 
230,4800 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,59000000 R$ 
16,0200 R$ 9,4518 

10108 

10280 

AREIA GROSSA 

BRITA 

M3 

M3 

0 50000000 

0,16000000 

R$ 
115,8700

R$ 
97,3800 

R$ 
57,9350

R$ 
15,5808 

10441 CAL HIDRATADA KG 7,28000000 R$ 0,9300 R$ 6,7704 

10526 

10805 

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2 44M) 

CIMENTO PORTLAND 

M2 

KG 

3,30000000 

112,00000000 

R$ 
67,4800

R$ 0,6900 

R$ 
222,6840

R$ 
77,2800 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 1,80000000 R$ 8,1900 R$ 
14,7420 

11061 ELETRODOS KG 0,85000000 R$ 
31,4300 

R$ 
26,7155 

11100 ESMALTE SINTETICO 1,10000000 R$ 
30,8900 

RO 
33,9790 

11332 

11346 

LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR 

LIXA PARA FERRO 

M2 

UN 

4,35000000 

2,10000000 

R$ 
70,6400

R$ 2,07(X) 

R$ 
307,2840
R$ 4,3470 

M605 PEDRISCO M3 0,38000000 
R$ 

97,3800 
R$ 

37,0044 

M728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,45000000 R$ 
13,7600 R$ 6,1920 

11846 SARRAFO DE 1"X4" 2,25000000 R$ 5,8600 R$ 
13,1850 

12172 

12173 

TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (21/2') 

TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') 

11,00000000 

10,50000000 

R$ 
87,6200

R$ 
117,9100 

R$ 
963,8200

R$ 
1 238,0550 

12293 ZARCÃO 0,85000000 R$ 
27,9200 

R$ 
23,7320 

TOTALINateriM: R$ 
3.289,2379 

NbiodeObra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,34000000 R$ 
19,1000 

R$ 
44,6940 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,50000000 R$ 
19,1000 

R$ 
66,8500 

10045 

10121 

AJUDANTE DE PINTOR 

ARMADOR/FERREIRO 

H 

H 

3,50000000 

2,34000000 

R$ 
19,1000 

R$ 
24,1600 

R$ 
66,8500

R$ 
56,5344 

2498 

11328 

CARPINTEIRO 

LADR1LHISTA 

H 

H 

3,50000000 

5,50000000 

R$ 
24,1600 

R$ 
24,1600 

R$ 
84,5600

R$ 
132,8800 

2391 PEDREIRO H 1,91000000 R$ 
24,1600 

R$ 
46,1456 

2543 SERVENTE H 12,50000000 R$ 
18,4600 

R$ 
230,7500 

TOTAL Mão de Obra: R$ 729,2640 

VALOR: RE 
4.018,58 

VALOR COM BOI: R9 
5.003,94 

C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,04000000 R$ 
25,0600 R$ 1,0024 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: R$ 1,0024 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
wirrAino TOTAL 

10163 AÇO CA-50 KG 38,15000000 R$ 6,8800 R$ 
262,4720 

2103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,75000000 R$ 
16,0200 

R$ 
12,0150 

10108 AREIA GROSSA M3 0,03000000 R$ 
115,8700 

R$ 3,4761 

10280 BRITA M3 0,04000000 R$ 
97,3800 R$ 3,8952 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2 44M) M2 1,25000000 R$ 
67,4800 

R$ 
84,3500 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br I ow 



Construtora Borges Carneiro Ltda.
47 

CIMENTO PORTLAND KG 18,04000000 R$ 0,6900 

PREGO 18X27 (21/2' X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,10000000 R$ 
13,7600 

TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10041 

10121 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

H 

H 

1,10000000 

1,50000000 

R$ 
19,1000 

R$ 
24,1600 

R$ 
21,0100

R$ 
36,2400 

12543 SERVENTE H 0,50000000 R$ 
18,4600 R$ 9,2300 

TOTAL Mão de Obra: R$ 66,4800 
VALOR: R$ 447,51 

VALOR COM BDI: R$ 557,24 

COMP.1 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO CAPACIDADE: 240L 

Não cadastrado UNJO COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COMP.1 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO CAPACIDADE: 240L UN 1,00000000 R$ 480,58 R$ 480,58 
TOTAL Não cadastrado: R$ 480,58 

VALOR: R$ 480,58 
VALOR COM BDI: R$ 598,42 

C1628 LIMPEZA GERAL 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,70000000 R$ 
18,4600 

R$ 
12,9220 

TOTAL Mão de Obra: R$ 12,9220 
VALOR: R$ 12,92 

VALOR COM BOI: RS 16,09 

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE H 0,25000000 R$ 
18,4600 

R$ 4 6150 

TOTAL Mão de Obra: RS 4,6150 
VALOR: R$ 4,62 

VALOR COM BDI: R$ 5,75 

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,24000000 R$ 
61,7000 

R$ 
14,8080 

TOTAL Equipamento Custo 
ES 14,8080 Horáno: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE H 0,72000000 R$ 
18,4600 

R$ 
13,2912 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,2912 
VALOR: R$ 28,10 

VALOR COM BDI: R$ 34,99 

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇAO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA M3 1,10000000 R$ 
67,8300 

R$ 
74,6130 

TOTAL Material: R$ 74,6130 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE H 1,70000000 R$ 
18,4600 

R$ 
31,3820 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

VALOR COM BDI: 

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇAO C/ARMAÇAO EM FERRO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

10163 AÇO CA-50 KG 18,00000000 R$ 6,8800 

10108 AREIA GROSSA M3 0,61830000 R$ 
115,8700 

10280 BRITA M3 0,61500000 R$ 
97,3800 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 368,50000000 R$ 0,6900 

11605 PEDRISCO M3 0,26300000 R$ 
97,3800 

TOTAL Material: 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

12391 PEDREIRO H 3,00000000 R$ 
24,1600 

12543 SERVENTE H 10,00000000 R$ 
18,4600 

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 31,3820 

R$ 106,00 
R$ 131,99 

TOTAL 

R$ 
123,8400 

R$ 
71,6424 

R$ 
59,8887 

R$ 
254,2650 

R$ 
25,6109 

R$ 535,2470 

TOTAL 

R$ 
72,4800 

R$ 
184,6000 

R$ 257,0800 
VALOR: R$ 792,33 

VALOR COM BDI: R$ 986,61 
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,49980000 R$ 

25,0600 
TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

R$ 
,5250 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO
UNITÁRIO TOT 

2109 AREIA MEDIA M3 0,64620000 R$ 
80,9900 

R$ 
52,3357 

2280 

10805 

BRITA 

CIMENTO PORTLAND 

M3 

KG 

0,58520000 

196,00000000 

R$ 
97,3800

R$ 0,6900 

R$ 
56,9868 

R$ 
135,2400 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,40000000 R$ 
109,7400 

TOTAL Matenal: 

R$ 
43,8960 

RS 288,4585 
Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 2,00000000 R$ 
24,1600 

R$ 
48,3200 

12543 SERVENTE H 16,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
295,3600 

TOTAL Mão de Obra: R$ 343,6800 
VALOR: R$ 64.4,66 

VALOR COM BDI: R$ 802,73 

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 

12543 

PEDREIRO 

SERVENTE 

H 

H 

2,00000000 

6,00000000 

R$ 
24,1600

R$ 
18,4600

TOTAL Mão de Obra: 

R$ 
48,3200 

R$ 
110,7600

RE 159.0000 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0839 CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,00000000 R$ 
477,3000 

R$ 
477,3000 

TOTAL Serviço: RS 477,3000 
VALOR: R$ 636,38 

VALOR COM BDI: R$ 792,42 

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,43000000 R$ 
34,8400 

R$ 
14,9812 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,10000000 R$ 8,1900 R$ 0,8190 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 2,00000000 R$ 
15,5900 

R$ 
31,1800 

11728 PREGO 18X27 (2.1/7 X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,25000000 R$ 
13,7600 R$ 3,4400 

11846 SARRAFO DE 1"X4" v M 1,53000000 R$ 5,8600 R$ 8,9658 

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm 1,60000000 R$ 
12,3700 

R$ 
19,7920 

TOTAL Material: RS 79,1780 
Mão" de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,35000000 R$ 
19,1000 

R$ 
25,7850 

10498 CARPINTEIRO H 1,35000000 R$ 
24,1600 

R$ 
32,6160 

TOTAL Mão de Obra: R$ 58,4010 
VALOR: R$ 137,58 

VALOR COM BDI: R$ 171,31 

92882 ARMAÇAO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 
ESPACADOR / D1STANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 

A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,97000000 R$ 0,21 R$ 0,20 

TOTAL Matenal• R 0.59 
Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01550000 R$ 18,51 R$ 0,28 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09470000 R$ 24,34 R$ 2,30 

TOTAL Mão de Obra com R$ 2,58 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022 KG 1,00000000 R$ 9,76 R$ 9,76 
TOTAL Serviço: RS 9,76 

VALOR: R$ 12,93 
VALOR COM BDI: R$ 16,10 

92884 ARMAÇAO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Material IJNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500000 R$ 15,88 R$ 0,39 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,54300000 R$ 0,21 R$0,11 

Mão de Obra com Encargos Complementares UN1D COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00860000 R$ 18,51 R$ 0,15 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05290000 R$ 24,34 R$ 1,28 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: RS 1,43
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C Construtora Borges Carneiro Ltda. ,h-iSN 
COEFICIENTE 

0 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 10,37 

TC;
Ntik e3 

Serviço UNID 

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022 KG 1,00000000 
TOTAL Serviço: ,111' R$ 

R$ 12,3e; 
R$ 15,32 

VALOR: 
VALOR COM BOI: 

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA M3 0,00250000 
R$ 

115,8700 R$ 0,2897 

10441 CAL HIDRATADA KG 0,32400000 R$ 0,9300 R$ 0,3013 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,32400000 R$ 0,6900 R$ 0,2236 

TOTAL Material: R$ 0,8146 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,30000000 R$ 
24,1600 R$ 7,2480 

12543 SERVENTE H 0,32000000 R$ 
18,4600 

R$ 5,9072 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,1552 
VALOR: R$ 13,97 

VALOR COM BOI: R$ 17,40 

COM-
34656413 

PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS E VISOR DE VIDRO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA UN 3,00000000 R$ 16,11 R$ 48,33 
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,00000000 R$ 64,90 R$ 64,90 
18273 PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m) UN 1,00000000 R$ 160,84 R$ 160,84 
2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇAO M2 0,25000000 R$ 245,82 R$ 61,46 

TOTAL Material: R$ 335,53 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,55000000 R$ 19,10 R$ 48,71 
10498 CARPINTEIRO H 2,55000000 R$ 24,16 R$ 61,61 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,32 
VALOR: R$ 445,85 

VALOR COM BOI: R$ 555,17 

C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 1,00000000 
R$ 

91,1400 
R$ 

91,1400 

11091 ENGATE CROMADO UN 1,00000000 R$ 
21,8900 

R$ 
21,8900 

11180 FITA DE VEDAÇÃO 0,84000000 R$ 0,3500 R$ 0,2940 
R$ 

159,4800 11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 1,00000000 R$ 
159,4800 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 117 UN 1,00000000 
R$ 

95,6000 
R$ 

95,6000 

12272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 1 , 00000000 R$ 
18,5300 

R$ 
18,5300 

TOTAL Material: R$ 386,9340 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,50000000 R$ 
19,1000 

R$ 
28,6500 

12320 ENCANADOR H 1,50000000 R$ 
23,4800 

R$ 
35,2200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 63,8700 
VALOR: R$ 450,80 

VALOR COM BOI: R$ 561,34 

C0600 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10416 CAIXA DE DESCARGA PLAST1CA DE SOBREPOR UN 1,00000000 R$ 
38,7600 

R$ 
38,7600 

11092 ENGATE DE PVC UN 1,00000000 R$ 7,9000 R$ 7,9000 

12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA UN 1,00000000 R$ 
20,2500 

R$ 
20,2500 

TOTAL Material: R$ 66,9100 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,60000000 R$ 
19,1000 

R$ 
49,6600 

12320 ENCANADOR H 2,60000000 R$ 
23,4800 

R$ 
61,0480 

TOTAL Mão de Obra: R$ 110,7080 
VALOR: R$ 177,62 

VALOR COM BOI: R$ 221,17 

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

I1180 FITA DE VEDAÇAO O 28000000 R$ O 3500 R$ O 0980 

12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/7 UN 1,00000000 
R$ 

40,6000 
R$ 

40,6000 
TOTAL Material: R$ 40,6980 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,65000000 R$ 
19,1000 

R$ 
12,4150 

_ 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 
12320 1 ENCANADOR H 0,65000000 R$ 

23,4800 
1 , $ 
1 . O 

TOTAL Mão de Obra: RS 
VALOR: R$ • - 

VALOR COM BDI: R$ 85,1 
C2506 TORNEIRA DE PRESSA° P/JARDIM DE 314" 

Material ONU) COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 1,00000000 R$ 0,3500 R$ 0,3500 

12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" UN 1,00000000 R$ 
17,4300 

R$ 
17,4300 

TOTAL Material: R$ 17,7800 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,50000000 R$ 
19,1000 R$ 9,5500 

12320 ENCANADOR H 0,25000000 R$ 
23,4800 R$ 5,8700 

TOTAL Mão de Obra: R$ 15,4200 

VALOR: R$ 33,20 
VALOR COM BDI: R$ 41,34 

C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D. 20mm (3/4") 
Material UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

11180 FITA DE VEDAÇAO M 0,94000000 R$ 0,3500 R$ 0,3290 
11806 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') UN 1,00000000 R$ 

81,4000 
R$ 

81,4000 
TOTAL Material, R$ 81,7290 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,61000000 R$ 
19,1000 

R$ 
11,6510 

12320 ENCANADOR H 0,61000000 R$ 
23,4800 

R$ 
14,3228 

TOTAL Mão de Obra: R$ 25,9738 
VALOR: R$ 107,70 

VALOR COM BDI: R$ 134,11 

102623 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

Serviço UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

94703 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
UN 3,00000000 R$ 20,83 R$ 62,49 

94705 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANELOS VEDAÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

UN 1,00000000 R$ 37,78 R$ 37,78 

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00000000 R$ 470,45 R$ 470,45 
102591 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 3,00000000 R$ 3,68 R$ 11,04 
102595 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF 06/2021 UN 1,00000000 R$ 4,70 R$ 4,70 

94672 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00000000 R$ 9,10 R$ 18,20 

94676
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

-LAÇA° 
UN 1,00000000 R$ 16,12 R$ 16,12 

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTA • AF 08/2021 UN 2,00000000 R$ 21,39 R$ 42,78 

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM- FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00000000 R$ 42,69 R$ 42,69 

94688 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03 

94692 TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00000000 R$ 23,37 R$ 23,37 

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCA VEL, 3/4" - FORNECIMENTOS INSTALAÇAO. AF 08/2021 UN 1,00000000 R$ 39,81 R$ 39,81 

94648 TUBO, PVC, SOLDA VEL, DN 25 MM' INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 M 1,80000000 R$ 10,46 R$ 18,82 

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AF 06/2016 M 0,95000000 R$ 24,03 R$ 22,82 

TOTAL Serviço: R$ 821,10 
VALOR: R$ 821,10 

VALOR COM BDI: R$ 
1.022,43 

C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA M3 1,49200000 R$ 
97,3800 

R$ 
145,2910 

12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM UN 3,00000000 R$ 
56,6300 

R$ 
169,8900 

12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M 2,50000000 R$ 
15,3300 

R$ 
38,3250 

TOTAL Material: R$ 353,5060 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 2,00000000 R$ 
18,4600 

R$ 
36,9200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 36,9200 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) M2 10,05000000 R$ 

62,3300 
R$ 

626,4165 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

ESP=20 cm M2 12,92000000 

.-
R$ 

107,5500 ;II‘ 

R$
CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 41,86000000 11,6900 489,3 3 

C0838 CONCRETO PN1BR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,29000000 R$ 
459,8100 

R$ 
133,3449 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,59800000 R$ 
484,7800 

R$ 
289,8984 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATÉ 1.50m M3 14,24000000 R$ 
48,9200 

R$ 
696,6208 

R$ RS C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X M2 1,84000000 76,8800 141,4592 
R$ R$ C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 13 ESP=5 mm P/PAREDE M2 11,00000000 25,7100 282,8100 

TOTAL Serviço: RS 
4.0494392 

VALOR: R$ 
4.439,87 

R$ VALOR COM BOI: 5.528,53 

C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
uNrrAmo TOTAL 

10338 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,00000000 R$ 
22,9700 

R$ 
68,9100 

R$ R$ 
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 1,00000000 63,8300 63,8300 
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,00000000 R$ 2,7400 R$ 2,7400 

11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M UN 1,00000000 R$ 
79.4600 

R$ 
79,4600 

TOTAL Material R$ 214,9400 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

R$ R$ 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,50000000 19,1000 66,8500 

12312 ELETRICISTA H 1,50000000 R$ 
24,1500 

R$ 
36,2250 

TOTAL Mão de Obra: R$ 103,0750 
VALOR: R$ 318,02 

VALOR COM BOI: R$ 396,00 

C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10363 CABO LOGICONIDEO COAXIAL 75 (OHMS) M 4,00000000 R$ 1,7500 R$ 7,0000 
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 UN 1,00000000 R$ 1,8700 R$ 1,8700 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM UNI 0,33000000 R$ 
10,8500 

R$ 3,5805 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 314" UNI 1,00000000 R$ 2,6500 R$ 2,6500 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 3,00000000 R$ 4,4300 R$ 
13,2900 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 2,00000000 R$ 1,1400 R$ 2,2800 
TOTAL Material: R$ 30,8705 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UN/TARIO TOTAL 

R$ R$ 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,00000000 19,1000 57,3000 

R$ R$ 
12312 ELETRICISTA H 3,00000000 24,1500 72,4500 

12543 SERVENTE H 2,50000000 R$ 
18,4600 

R$ 
46,1500 

TOTAL Mão de Obra: R$ 175,9000 
VALOR: R$ 206,57 

VALOR COM BOI: R$ 257,22 

C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 

Matutai UNID COEFICIENTE UNITÁRIO TOTAL 

10107 AREIA FINA M3 0,00150000 R$ 
80,9900 

R$ 0,1215 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,46000000 R$ 0,6900 R$ 0,3174 
R$ R$ 

M165 FILETE DE GRANITO L = 4CM M 1,00000000 13,0800 13,0800 
TOTAL Material: R$ 13,5189 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,50000000 R$ 
24,1600 

R$ 
12,0800 

12543 SERVENTE H 0,20000000 R$ 
18,4600 R$ 3,6920 

TOTAL Mão de Obra: R$ 15,7720 
VALOR: R$ 29,29 

VALOR COM BOI: R$ 36,47 

EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 ' 
92398 

CM. AF_10/2022 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X l'') - CHI CHI 0,12780000 R$ 1,01 R$ 0,12 

DIURNO. AF 08/2015 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP CHP 0,00380000 R$ 10,80 R$ 0,04 
DIURNO. AF 08/2015 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF) POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 

91277 
PLACA V1BRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF 08/2015 CHP 

Material UNID 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 

00036170 
BLOQUETEJPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAWTIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, '22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 
RES1STENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

M2 

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 

0,12610000 

0,00550000 R$ 9,85 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: 

COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL' 

0,05680000 R$ 135,66 R$ 7,70 

1,00410000 R$ 50,82 R$ 51,02 

0,00980000 R$ 96,34 R$ 0,94 
TOTAL Pantanal. RS 5466 

Mão de Obra com Encargos Complementares UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26320000 R$ 24,28 R$ 6,39 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26320000 R$ 18,62 R$ 4,90 

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: R$ 11,29 

VALOR: R$ 71,23 
VALOR COM BDI: R$ 88,70 

C4070 DIVISÕRIA DE GRANITO CINZA E.2cm 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA M3 0,00400000 R$ 
115,8700 R$ 0,4635 

2799 CIMENTO BRANCO KG 0,70000000 R$ 4,0500 R$ 2,8350 
2805 CIMENTO PORTLAND KG 1,60000000 R$ 0,6900 R$ 1,1040 

17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 1,00000000 R$ 
306,2500 

R$ 
306,2500 

11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG 1.30000000 R$ 3,9100 R$ 5,0830 
TOTAL Material: R6 315,7355 

Mão de Obra UNTO COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 2,40000000 R$ 
24,1600 

R$ 
57,9840 

12543 SERVENTE H 4,80000000 R$ 
18,4600 

R$ 
88,6080 

TOTAL Mão de Obra: R$ 146,5920 
VALOR: R$ 462,33 

VALOR COM BDI: R$ 575,69 

COMP.2 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO CAPACIDADE: 240L 

Não cadastrado UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COMP.2 CONTAINER COM RODAS PARA LIXO CAPACIDADE: 2401 UN 1,00000000 R$ 480,58 R$ 480,58 

CONSTRUTORA 6flLGES CARNEIRO LTDA. 

Galba C rvalho arneiro 
Sócio -'Administrador 

RG 2000002428491 SSP/CE 
CPF 302.102.833-00 

CREA 9970-D 

TOTAL Não cadastrado: R6 480,58 
VALOR: R$480,58 

VALOR COM BDI: R$ 598,42 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda. 
FL 

CRONOGRAMA 

ITEM DESCRIÇA0 VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.623,03 
100 00% 100,00% 

R$ 19.623,03 R$ 19.623,03 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 10.096,51 
100,00% 100,00% 

R$ 10.096,51 R$ 10.096,51 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 156.918,99 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 78.459,50 R$ 78.459,49 R$ 156.918,99 

4 ALVENARIAS R$ 32.050,15 
50,90% 50.00% 100,00% 

R$ 16.025,08 R$ 16.025,07 R$ 32.050,15 

5 REVESTIMENTOS R$ 123.010,40 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 61.505,20 R$ 61.505,20 R$ 123.010,40 

6 COBERTURAS R$ 89.168,95 
30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

R$ 26.750,69 R$ 44.584,48 R$ 17.833,78 R$ 89.168,95 

7 ESQUADRIAS R$66.961,27 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$33.480,64 R$ 
33.480,63 

R$66.961,27 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 77.049,50 
40,00% 40,00% 20,00% 100,00% 

R$ 30.819,80 R$ 30.819,80 R$ 15.409,90 R$ 77.049,50 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 36.967,67 
20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

R$ 7.393,53 R$ 11.090,30 R$ 14.787,07 R$ 
3.696,77 R$ 36.967,67 

10 PISOS R$ 83.052,66 
30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

R$24915,80 R$41.526,33 R$ 16,610,53 R$83.052,66 

11 PINTURAS R$ 53.246,50 
100,00% 100,00% 

R$ 
53.246,50 

R$ 53.246,50 

12 DIVERSOS R$ 12.972,92 
100,00% 100,00% 

R$ 
12.972,92 

R$ 12.972,92 

R$761.118,55 

R$ 
108.179,04 

R$ 
184.364,39 

R$ 
205.551,18 

R$ 
159.627,12 

R$ 
103.396,82 

R$ 761.118,55 
R$ 

108.179,04 
R$ 

292.543,43 
R$ 

498.094,61 
R$ 

657.721,73 
R$ 

761.118,55 

ITEM DESCRIÇAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.833,17 
100 00% 100,00% 

R$ 
11.833,17 R$ 11.833,17 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.807,96 
100,00% 100,00% 

R$ 3.807,96 R$ 3.807,96 

3 ESTRUTURAS R$ 19.852,05 
60,00% 40,00% 100,00% 

R$ 
11.911,23 R$ 7.940,82 R$ 19.852,05 

4 PAREDES E PAINÉIS R$ 960,81 
100,00% 100,00% 

R$ 960,81 R$ 960,81 

5 REVESTIMENTOS R$ 124.810,31 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$ 
31.202,58 

R$ 
31.202,58 

R$ 
31.202,58 

R$ 
31.202,57 

R$ 
124.810,31 

6 PISOS R$ 11.739,10 
40,00% 60,00% 100,00% 

R$ 4.695,64 R$ 7.043,46 R$ 11.739,10 

7 ESQUADRIAS R$ 44.347,73 
50,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

R$ 
22.173,87 

R$ 
17.739,09 R$ 4.434,77 R$ 44.347,73 

8 COBERTURA R$ 41.265,09 
30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00% 

R$ 
12.379,53 

R$ 8.253,02 R$ 
12.379,53 

R$ 
8.253,01 

RS 41.265,09 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 581,97 100,00% 100,00% 
R$ 581,97 R$ 581,97

56 
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 4.204,41 

80,00 20,00% 100,00% 
R$ 3.363,53 R$ 840,88 R$ 4.204,41 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 11.779,19 
30,00% 25,00% 45,00% 100,00% 

R$ 3.533,76 R$ 
2.944,80 R$ 5.300,63 R$ 11.779,19 

12 PINTURAS R$ 37.222,49 
30,00% 70,00% 100,00% 

R$ 
11.166,75 

R$ 
25.055. 74 R$ 37.222,49 

13 DEPÓSITO DE RESIDUOS R$ 36.303,96 
20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

R$ 7,260,79 R$ 
14 521 58 R$ 7.260,79 R$ 7.260,80 R$ 36.303,96 

14 DIVERSOS R$ 23.624,23 20,00% 30,00% 50,00% 100,00% 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br 



Construtora Borges Carneiro Ltda., 

I 
R$ 4.724,85 R$ 7.087,27 R$ 

11.812,11 
R$ 2 . 24 1), 

R$ 372.332,47 

R$ 
37.183,52 

R$ 
67.854,00 

R$ 
68.107,91 

R$ 
84.828,88 

R$ 
71.306,22 

R$ 
43.051,94 

k.1,À.,.. 
1 4$ 

372.3327 R$ 
37.183,52 

R$ 
105.037,52 

R$ 
173.145,43 

R$ 
257.974,31 

R$ 
329.280,53 

R$ 
372.332,47 

III 

ITEM DESCRIÇAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 37.700,96 
100,00% 100,00% 

R$ 
37.700,96 

R$ 37.700,96 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.824,04 
100,00% 100,00% 

R$ 7.824,04 R$ 7.824,04 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 50.793,33 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 
25.396,67 

R$ 
25.396,66 

R$ 50.793,33 

4 ALVENARIAS R$ 13.324,36 
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

R$ 3.997,31 R$ 3.997,31 R$ 5.329,74 R$ 13.324,36 

5 REVESTIMENTOS R$ 112.682,74 
20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

R$ 
22.536,55 

RS 
45.073,10 

R$ 
45.073,09 

R$ 
112.682,74 

6 COBERTURAS R$ 41.627,75 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 
20.813,88 

R$ 
20.813,87 

R$ 41.627,75 

7 ESQUADRIAS R$ 46.487,68 
10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

R$ 4.648,77 R$ 9.297,54 R$ 9.297,54 R$ 
18.595,07 

R$ 4.648,76 R$ 46.487,69 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 28.448,63 
10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00% 

R$ 2.844,86 R$ 5.689,73 
R$ 

11.379,45 R$ 8.534,59 R$ 28.448,63 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.666,12 
10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00% 

R$ 866,61 R$ 2.599,84 R$ 2.599,84 
R$ 

1.733,22 R$ 866,61 R$ 8.666,12 

10 PISOS R$ 122.422,88 
20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

R$ 
24.484,58 

R$ 
48.969,15 

R$ 
48.969,15 

RS 
122.422,88 

11 PINTURAS R$ 52.585,40 
20,00% 30,00% 50,00% 100,00% 

R$ 
10.517,08 

R$ 
15_775,62 

R$ 
26.292,70 

R$ 52.585,40 

12 DIVERSOS R$ 34.876,38 
100,00% 100,00% 

R$ 
34.876,38 

R$ 34.876,38 

R$ 557.440,27 

R$ 
74.918,98 

R$ 
60.290,76 

R$ 
62.300,22 

R$ 
118.475,74 

R$ 
117.266,38 

R$ 
124.188,19 R$ 

557.440,27 R$ 
74.918,98 

R$ 
135.209,74 

R$ 
197.509,96 

R$ 
315.985,70 

R$ 
433.252,08 

R$ 
557.440,27 

IV 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.425,03 
100,00% 100,00% 

R$ 
20.425,03 

In 20.425,03 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.833,31 
100,00% 100,00% 

R$ 
22.833,31 

R$ 22.833,31 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 223.065,03 
50.00% 50,00% 100,00% 

R$ 
111.532,52 

R$ 
111.532,51 

R$ 
223.065,03 

4 ALVENARIAS R$ 32.755,96 
50,00% 50,00% 100,00% 

R$ 
16.377,98 

R$ 
16.377,98 

R$ 32.755,96 

5 REVESTIMENTOS R$ 146.418,40 
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

R$ 
43.925,52 

R$ 
43.925,52 

R$ 
58.567,36 

R$ 
146.418,40 

6 COBERTURAS R$ 142.285,73 
30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

R$ 
42.685,72 

R$ 
71.142,87 

R$ 
28.457,14 

R$ 
142.285,73 

7 ESQUADRIAS R$ 80.952,41 
30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00% 

R$ 
24.285,72 

R$ 
16 190 48 

R$ 
16.190,48 

R$ 
24.285,73 

R$ 80.952,41 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 44.135,99 
30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00% 

R$ 
13.240,80 R$ 8_827,20 

R$ 
8.827,20 

R$ 
13.240,79 

R$ 44.135,99 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R537.113,36 
30,00% 20,00% 20,00% 30 00% 100,00% 

R$ 
11.134,01 7.422,67 E$7422,67. R$ R$ 

11.134,01 R$37.113,36 

10 PISOS R$ 177.220,67 50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbc@borgescameiro.com.br 
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Construtora Borges Carneiro Ltda. 
R$ 

88.610,34 
R$ 

44.305,17 
R$ 

44.305,16 
R$ 

177.220,67 
50,00% 50,00% 100,00% 

11 PINTURAS R$77.304,28 R$ 
38.652,14 

R$ 
38.652,14 

R$ 77.304,28 

100,00% 100,00% 
12 DIVERSOS R$22404,71 R$ 

22.404,71 R$22.404,71 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
R$ 154.790,86 127.910,49 151.649,75 236.119,08 202.422,16 154.022,54 R$ 

1.026.914,88 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.026.914,88 
154.790,86 282.701,35 434.351,10 670.470,18 872.892,34 1.026.914,88 A 

CONSTRUTORA B t ES CARNEIRO LTDA. 

Galba rvalho arneiro 
Sócio Administrador 

RG 2000' s2428491 SSP/CE 
CPF 332.102.833-00 

CREA 9970-D 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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C 9;\' Construtora Borges Carneiro Ltda.

fif N 
BDI 

COD DESCRIÇÃO 'Yo 
Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 
DF Despesas financeiras 0,59 
R Riscos 0,97 

TOTAL 4,56 
Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,80 
L Lucro 6,16 

TOTAL 6,96 
I Impostos 

PIS 0,65 
COFINS 3,00 

ISS 2,00 
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração (INSS} 4,50 

TOTAL 10,15 
BDI = 24,52% 

CONSTRUTORA BO GES CARNEIRO LTDA. 

Galba C rvalho arneiro 
Sócio — Administrador 

RG 20000 2428491 SSP/CE 
CPF 302.102.833-00 

CREA 9970-D 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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CConstrutora Borges Carneiro Ltda.

(PIA 
ENCARGOS SOCIAIS 

COD DESCRIÇAO HORISTA % mENSAçíttnt 
A GRUPO A 
Al INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 
B GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 
52 Feriados 3,71 0,00 
83 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66 
134 13° Salário 11,03 8,33 
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 
56 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
59 Férias Gozadas 12,35 9,33 

1310 Salário Maternidade 0,04 0,03 
TOTAL 48,36 19,04 

C GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17 
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 

TOTAL 10,70 8,09 
D GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 0,46 0,35 

TOTAL 8,58 3,55 

A+ B+ C+ D= 84,44 47,48 
COO DESCRIÇAO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 
Al INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 
B GRUPO B 

131 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 
62 Feriados 3,71 0,00 
53 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66 
134 13° Salário 11,03 8,33 
55 Licença Paternidade 0,07 0,05 
136 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 
510 Salário Maternidade 0,04 0,03 

TOTAL 48,36 19,04 
C GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17 
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 

TOTAL 10,70 8,09 
D GRUPO D 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 - C.G.F: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3 

E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br 



e 

• 

b Construtora Borges Carneiro Ltda. 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13 8,12 3,20 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 
0,46 0,35 

TOTAL 8,58 3,65 

A+ B+ C+ D= 

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA. 

Galba Ca alho Carneiro 
Sócio — Pldministrador 

RG 2000002428491 SSP/CE 
CPF 302.102.833-00 

CREA 9970-D 

84,44 47,48 
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