

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade tomada de preço N° 03/2023-SEINFRA

Declaro ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Valor Global da Proposta: **R\$ 1.926.778,40- Um milhão Novecentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos**

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Renan Claudino Melo, portador do CPF nº 027.764.853-01 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo estipulado pela Administração, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Identificação da Licitante:

PROPONENTE: MILLENIUM SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: Av. John Sanford, nº 2297, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior Município de Sobral-Ceará, CEP 62.031-305

CNPJ nº. 11.952.190/0001-63

FONE: (88) 3111-3213 / E-MAIL: milleniumce@hotmail.com

Identificação do Representante Legal:

RESPONSÁVEL LEGAL: Renan Claudino Melo

CARGO: Proprietário Administrador CPF nº. 027.764.853-01

Atenciosamente,

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Múltipla
vs, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, ou=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

Millenium Serviços Ltda
CNPJ nº 11.952.190/0001-63
Renan Claudino Melo
Sócio-Administrador
CPF Nº 027.764.853-01

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421107938
7

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
stn=65616309000149, ou=AC
SyngularID Múltipla, cn=JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO JUNIOR:24211079387

José Teixeira Peixoto Júnior
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA Nº 9264/D

Sobral-CE, 31 de Janeiro de 2024.



| RESUMO DO ORÇAMENTO | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-------------------------|------------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 13.005,00 | 0,67% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.693,88 | 0,14% |
| 3 | LOCAÇÃO DA OBRA | R\$ 1.484,94 | 0,08% |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 1.339.574,42 | 69,52% |
| 5 | DRENAGEM | R\$ 526.021,26 | 27,30% |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 40.666,34 | 2,11% |
| 7 | SINALIZAÇÃO | R\$ 3.332,56 | 0,17% |

VALOR TOTAL: R\$ 1.926.778,40 100,00%

Um Milhão Novecentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Setenta e Oito reais e Quarenta centavos

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC.SingularID Multipla,
cn=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
5301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vs,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=RENAN
CLAUDINO MELO:02776485301

Handwritten initials


Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|----------------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 13.005,00 |
| 1.1 | COM-1P | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 102,52 | R\$ 27,53 | R\$ 130,05 | R\$ 13.005,00 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 2.693,88 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 176,97 | R\$ 47,52 | R\$ 224,49 | R\$ 2.693,88 |
| 3 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 1.484,94 |
| 3.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 2,31 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 1.484,94 |
| 4 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 1.339.574,42 |
| 4.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 23.237,91 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 2.556,17 |
| 4.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 15.607,23 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 931.907,70 |
| 4.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 4.572,87 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 405.110,55 |
| 5 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 526.021,26 |
| 5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 8.824,49 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 316.710,95 |
| 5.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 303,89 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 20.849,89 |
| 5.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 303,89 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 188.460,42 |
| 6 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 40.666,34 |
| 6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 23.237,91 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 40.666,34 |
| 7 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 3.332,56 |
| 7.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 3,60 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 3.332,56 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.926.778,40

Um Milhão Novecentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Setenta e Oito reais e Quarenta centavos

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776
485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vS,
ty=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PE A1,
o=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=43610309000149,
ou=J, SrgularUJ
Multipla vS-03-
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |

COM-1P ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL (%)

| COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS) | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------|-------------|----------------|----------|
| 18610 COMPUTADOR | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | R\$ 170,00 | R\$ 0,00 |
| 18609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | R\$ 2.850,00 | R\$ 0,00 |
| 110257 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| 110255 PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 |
| 18612 PLOTTER | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | R\$ 320,00 | R\$ 0,00 |
| 18614 TELEFONE MÓVEL | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | R\$ 230,00 | R\$ 0,00 |
| 18606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | R\$ 6.745,98 | R\$ 0,00 |
| TOTAL COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS): | | | | | R\$ 0,00 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | SEINFRA | UN | 0,00000000 | R\$ 55,87 | R\$ 0,00 |
| 12321 ENERGIA ELETRICA | SEINFRA | KWH | 0,00000000 | R\$ 0,94 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,00 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18600 ALMOXARIFE | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 4.436,58 | R\$ 0,00 |
| 18599 APONTADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 4.556,25 | R\$ 0,00 |
| 18598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.349,49 | R\$ 0,00 |
| 18596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.348,90 | R\$ 0,00 |
| 18595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.349,49 | R\$ 0,00 |
| 18601 CADISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 5.197,50 | R\$ 0,00 |
| 18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 5.210,64 | R\$ 0,00 |
| 18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | R\$ 6.171,03 | R\$ 617,10 |
| 18602 ENFERMEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 8.170,62 | R\$ 0,00 |
| 18960 ENGENHEIRO COORDENADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 31.650,96 | R\$ 0,00 |
| 18585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 21.959,24 | R\$ 0,00 |
| 18584 ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,06300000 | R\$ 17.326,01 | R\$ 1.091,54 |
| 18583 ENGENHEIRO PLENO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 21.959,24 | R\$ 0,00 |
| 18582 ENGENHEIRO SENIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 27.750,78 | R\$ 0,00 |
| 18597 GERENTE ADM FINANCEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 6.790,81 | R\$ 0,00 |
| 18594 LABORATORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 5.528,07 | R\$ 0,00 |
| 18589 MÉDICO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 11.198,05 | R\$ 0,00 |
| 18603 MOTORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.393,18 | R\$ 0,00 |
| 18593 NIVELADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 4.735,86 | R\$ 0,00 |
| 18604 SERVENTE | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.339,71 | R\$ 0,00 |
| 18587 TECNICO NÍVEL MÉDIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 5.811,81 | R\$ 0,00 |
| 18588 TECNICO SEGURANÇA TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 5.386,94 | R\$ 0,00 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|-----|------------|--------------|--------------|
| I8592 | TOPOGRAFO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 6.696,79 | R\$ 0,00 |
| I8617 | VIGIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | R\$ 3.334,41 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1.708,64 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,52 |
| VALOR ENCARGOS (47.48%): | R\$ 869,14 |
| VALOR BDI (26.86%): | R\$ 458,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 130,05 |

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 37,3127 | R\$ 38,0590 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 30,4773 | R\$ 30,4773 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,3820 | R\$ 69,2190 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,2864 | R\$ 2,2930 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 140,0483 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 36,9200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 36,9200 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 176,97 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 24,79 |
| VALOR BDI (26.86%): | R\$ 47,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 224,49 |

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 76,8200 | R\$ 153,6400 |
| I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 1,1200 | R\$ 4,4800 |
| I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 2,2200 | R\$ 8,8800 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 167,0000 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 76,4000 |
| I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,4400 | R\$ 105,7600 |
| I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 31,5200 | R\$ 157,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 339,7600 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 506,76 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 225,16 |
| VALOR BDI (26.86%): | R\$ 136,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 642,83 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |

C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 118,0400 | R\$ 0,0000 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00027778 | R\$ 295,7000 | R\$ 0,0821 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,0821 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00055556 | R\$ 18,4600 | R\$ 0,0103 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,0103 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,09 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,01 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,11 |

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 27,4100 | R\$ 1,3705 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | R\$ 109,3100 | R\$ 1,0931 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,4636 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 66,9200 | R\$ 10,0380 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 108,2670 | R\$ 16,2401 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 26,2781 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 7,2480 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,3240 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 47,07 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 12,79 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 12,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 59,71 |

C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 27,4100 | R\$ 1,3705 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | R\$ 109,3100 | R\$ 1,0931 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,4636 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

N @

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ZONAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 66,9200 | R\$ 10,0380 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 108,2670 | R\$ 16,2401 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 26,2781 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 7,2480 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,3240 | |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | R\$ 529,5200 | R\$ 22,7694 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 22,7694 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 69,84 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 18,12 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 18,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 88,59 |

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 4,1968 | R\$ 4,1968 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,1968 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 3,6240 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 4,6150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,2390 | |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,2600 | R\$ 1,3125 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | R\$ 401,1700 | R\$ 13,6398 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | R\$ 4,6300 | R\$ 0,1713 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 48,9200 | R\$ 0,7338 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 15,8574 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,29 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 10,10 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 7,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 35,89 |

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 54,0878 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 54,0878 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 54,09 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 36,31 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 14,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 68,61 |

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | R\$ 79,9025 | R\$ 62,1641 |
| 10280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | R\$ 96,0780 | R\$ 92,7921 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,6788 | R\$ 149,3360 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 304,2922 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 184,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 184,6000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 488,89 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 123,93 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 131,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 620,16 |

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | R\$ 18,4600 | R\$ 1,3845 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,3845 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,38 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,93 |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 0,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,75 |

C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 61,5900 | R\$ 55,4310 |
| 10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 165,8500 | R\$ 16,5850 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 72,0160 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,5736 | R\$ 1,1472 |
| 12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 0,9942 | R\$ 2,9826 |
| 12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 552,0900 | R\$ 552,0900 |
| 10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 21,1372 | R\$ 63,4116 |
| 12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 10,0284 | R\$ 10,0284 |





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| | |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 629,6598 |
|-----------------|--------------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 2,4160 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 18,4600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 20,8760 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,01800000 | R\$ 401,1700 | R\$ 7,2211 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 7,2211 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 729,77 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 30,36 |
| VALOR BDI (28.85%): | R\$ 195,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 925,71 |

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, dn=45616309000149, ou=INCC/regularID Multipla, cn=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211079387


RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLU/IT Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=RENAN CLAUDINO MELO:02776485301



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA:
31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|-------------|---------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------|----|
| C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 15.607,23 | R\$ 59,71 | R\$ 931.907,70 | 48,37% | 48,37% | A |
| C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 4.572,87 | R\$ 88,59 | R\$ 405.110,55 | 21,03% | 69,39% | B |
| C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | Serviço | M | 8.824,49 | R\$ 35,89 | R\$ 316.710,95 | 16,44% | 85,83% | C |
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | Serviço | M3 | 303,89 | R\$ 620,16 | R\$ 188.460,42 | 9,78% | 95,61% | C |
| C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | Serviço | M2 | 23.237,91 | R\$ 1,75 | R\$ 40.666,34 | 2,11% | 97,72% | C |
| C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | Serviço | M3 | 303,89 | R\$ 68,61 | R\$ 20.849,89 | 1,08% | 98,80% | C |
| COM 1P | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL | Composiçãoe | Serviço | % | 100,00 | R\$ 130,05 | R\$ 13.005,00 | 0,67% | 99,48% | C |
| C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,60 | R\$ 925,71 | R\$ 3.332,56 | 0,17% | 99,65% | C |
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,00 | R\$ 224,49 | R\$ 2.693,88 | 0,14% | 99,79% | C |
| C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | Serviço | M2 | 23.237,91 | R\$ 0,11 | R\$ 2.556,17 | 0,13% | 99,92% | C |
| C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | Serviço | HA | 2,31 | R\$ 642,83 | R\$ 1.484,94 | 0,08% | 100,00% | C |

Subtotal até 100,00% R\$ 1.926.778,40
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.926.778,40

RENAN
CLAUDINO
MELO:027764853
01

RENAN CLAUDINO
MEL0:02775485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla vS, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=RENAN
CLAUDINO MEL0:02775485301

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Indoconferencia,
ou=4561610900149
ou=AC Syngular12
Múltipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
31/01/2024

| | |
|-------------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Total parcela |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 13.005,00 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.601,00 | R\$ 2.601,00 | R\$ 2.601,00 | R\$ 2.601,00 | R\$ 1.300,50 | R\$ 1.300,50 | R\$ 13.005,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.693,88 | 100,00 % | | | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.693,88 | | | | | | R\$ 2.693,88 |
| 3 | LOCAÇÃO DA OBRA | R\$ 1.484,94 | 50,00 % | 50,00 % | | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 742,47 | R\$ 742,47 | | | | | R\$ 1.484,94 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 1.339.574,42 | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 267.914,88 | R\$ 401.872,33 | R\$ 401.872,33 | R\$ 133.957,44 | R\$ 133.957,44 | R\$ 1.339.574,42 | |
| 5 | DRENAGEM | R\$ 526.021,26 | 15,00 % | 25,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 78.903,19 | R\$ 131.505,32 | R\$ 78.903,19 | R\$ 78.903,19 | R\$ 78.903,19 | R\$ 78.903,18 | R\$ 526.021,26 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 40.666,34 | | | | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | | | | R\$ 40.666,34 | R\$ 40.666,34 |
| 7 | SINALIZAÇÃO | R\$ 3.332,56 | | | | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | | | | R\$ 3.332,56 | R\$ 3.332,56 |
| R\$ 1.926.778,40 | | | R\$ 84.940,54 | R\$ 402.763,67 | R\$ 483.376,52 | R\$ 483.376,52 | R\$ 214.161,13 | R\$ 258.160,02 | R\$ |
| | | | R\$ 84.940,54 | R\$ 487.704,21 | R\$ 971.080,73 | R\$ 1.464.457,25 | R\$ 1.668.618,36 | R\$ 1.026.778,40 | 1.926.778,40 |

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
 JUNIOR:24211179387
 c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=Videoconferencia,
 ou=45163090DC142, ou=AC
 Synchronic/IDM-11pisa, cn=JOSE
 TEIXEIRA PEIXOTO
 JUNIOR:24211179387

RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
RENAN CLAUDINO
 MELO:02776485301
 c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=AC Soluti/Multipla
 92, ou=Renovacao
 Electronica,
 ou=Certificado Digital,
 ou=Certificado PF A1,
 cn=RENAN CLAUDINO
 MELO:02776485301





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------------------|--|---------------|
| I - DESPESAS INDIRECTAS | | |
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |
| TOTAL | | 5,32% |
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 6,64% |
| TOTAL | | 6,96% |
| III - IMPOSTOS | | |
| I | COFINS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | ISS | 3,00% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50% |
| TOTAL | | 11,15% |

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277
6485301

RENAN CLAUDINO
ME.02776485301
c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
cn=RENAN CLAUDINO
ME.02776485301

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC, Sngular O
Multipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

N @



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (C) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421
1079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c-0R, o-ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616359502149,
ou=AC.SingularID
Multipla,ou=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277
6485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC.SOLUTI Multipla
ID, ou=Renovacao
Eletronica,
ou=Certificado Digital
ou=Certificado PFA1,
ou=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.693,88 | 1,52% |
| 2 | RUA 01 | R\$ 26.202,38 | 14,75% |
| 3 | RUA 02 | R\$ 14.077,48 | 7,93% |
| 4 | RUA 03 | R\$ 18.116,71 | 10,20% |
| 5 | RUA 04 | R\$ 25.470,78 | 14,34% |
| 6 | RUA 05 | R\$ 42.562,07 | 23,98% |
| 7 | RUA 06 | R\$ 25.593,92 | 14,41% |
| 8 | RUA 07 | R\$ 22.904,89 | 12,90% |

VALOR TOTAL: R\$ 177.622,11 100,00%

Cento e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Vinte e Dois reais e Onze centavos

RENAN
CLAUDINO
MELO:027
76485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vs,
ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
ou=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC.SingularID
Multipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 2.693,88 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 176,97 | R\$ 47,52 | R\$ 224,49 | R\$ 2.693,88 |
| 2 | | RUA 01 | | | | | | | R\$ 26.202,38 |
| 2.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 19,28 |
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 2.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 18.361,96 |
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 346,93 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 38,16 |
| 2.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 306,88 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 18.323,80 |
| 2.3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 6.880,75 |
| 2.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 116,68 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 4.187,65 |
| 2.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,91 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 268,27 |
| 2.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,91 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 2.424,83 |
| 2.4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 607,13 |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 346,93 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 607,13 |
| 2.5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 2.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 3 | | RUA 02 | | | | | | | R\$ 14.077,48 |
| 3.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 12,86 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARA. (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,02 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 12,86 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 9.138,14 |
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 180,31 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 19,83 |
| 3.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 152,71 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 9.118,31 |
| 3.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 4.610,94 |
| 3.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 76,85 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 2.758,15 |
| 3.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,69 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 184,56 |
| 3.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,69 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 1.668,23 |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 315,54 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 180,31 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 315,54 |
| 4 | RUA 03 | | | | | | | | R\$ 18.116,71 |
| 4.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 12,86 |
| 4.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,02 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 12,86 |
| 4.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 11.927,52 |
| 4.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 232,07 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 25,53 |
| 4.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 199,33 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 11.901,99 |
| 4.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 5.770,21 |
| 4.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 98,02 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 3.517,94 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024



| | |
|-------------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 4.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,27 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 224,35 |
| 4.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,27 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 2.027,92 |
| 4.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 406,12 |
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 232,07 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 406,12 |
| 5 | RUA 04 | | | | | | | | R\$ 25.470,78 |
| 5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 25,71 |
| 5.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,04 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 25,71 |
| 5.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 19.184,29 |
| 5.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 358,85 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 39,47 |
| 5.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 320,63 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 19.144,82 |
| 5.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 5.299,53 |
| 5.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 88,36 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 3.171,24 |
| 5.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,09 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 212,00 |
| 5.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,09 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 1.916,29 |
| 5.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 627,99 |
| 5.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 358,85 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 627,99 |
| 5.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 5.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 6 | RUA 05 | | | | | | | | R\$ 42.562,07 |
| 6.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 38,57 |
| 6.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,06 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 38,57 |
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 30.237,98 |
| 6.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 572,10 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 62,93 |
| 6.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 505,36 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 30.175,05 |
| 6.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 11.284,34 |
| 6.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 190,44 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 6.834,89 |
| 6.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 6,46 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 443,22 |
| 6.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 6,46 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 4.006,23 |
| 6.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 1.001,18 |
| 6.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 572,10 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.001,18 |
| 7 | RUA 06 | | | | | | | | R\$ 25.593,92 |
| 7.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 19,28 |
| 7.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 14.974,84 |
| 7.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 283,82 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 25,22 |
| 7.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 250,27 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 14.943,62 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024



| | |
|-------------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | TOTAL R\$ |
|------------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 7.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 10.103,99 | |
| 7.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 170,41 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 6.116,01 |
| 7.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 5,79 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 397,25 |
| 7.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 5,79 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 3.590,73 |
| 7.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 495,81 | |
| 7.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 283,32 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 495,81 |
| 8 | RUA 07 | | | | | | | R\$ 22.904,89 | |
| 8.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 19,28 | |
| 8.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 8.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 15.432,49 | |
| 8.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 297,09 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 32,68 |
| 8.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 257,91 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 15.399,81 |
| 8.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 6.933,21 | |
| 8.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 117,95 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 4.233,23 |
| 8.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,92 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 268,95 |
| 8.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,92 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 2.431,03 |
| 8.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 519,91 | |
| 8.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 297,09 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 519,91 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 02)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR TOTAL: R\$ 177.622,11

Cento e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Vinte e Dois reais e Onze centavos

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC_SingularID Multiple,
cn=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

RENAN
CLAUDINO
MELO:027
76485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multiple vS,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
cn=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 02) | DATA : | 31/01/2024 | BDI : | 26,85% | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | Data Ref |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL | | | | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 2.693,88 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 176,97 | R\$ 47,52 | R\$ 224,49 | R\$ 2.693,88 |
| 2 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 147,85 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,23 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 147,85 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 119.257,17 |
| 3.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 2.270,67 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 249,77 |
| 3.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.993,09 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 119.007,40 |
| 4 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 50.882,97 |
| 4.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 858,71 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 30.819,10 |
| 4.2 | C1258 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 29,13 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.998,61 |
| 4.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 29,13 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 18.065,26 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 3.973,67 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 2.270,67 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 3.973,67 |
| 6 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 666,51 |
| 6.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,72 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 666,51 |

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301
485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v1,
ou=Penovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PFX,
cn=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616109000149,
ou=AC, ou=Singapura
Multipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387




**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 01) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024. |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-------------------------|----------------|--------|
| 1 | LOCAÇÃO DA OBRA | R\$ 250,70 | 0,08% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 197.880,05 | 64,98% |
| 3 | DRENAGEM | R\$ 99.263,33 | 32,60% |
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 6.800,13 | 2,23% |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ 333,26 | 0,11% |

VALOR TOTAL: R\$ 304.527,47 100,00%

Trezentos e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Sete reais e Quarenta e Sete centavos

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211279387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Viçosa do Ceará,
ou=45616309400149,
ou=AC, s=singularID
Multiple, ou=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211279387

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277
6485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SCLU7I Multiple v5,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
ou=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 01) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 250,70 |
| 1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,39 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 250,70 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 197.880,05 |
| 2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 3.885,79 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 427,44 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 3.306,86 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 197.452,61 |
| 3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 99.263,33 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 1.660,74 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 59.603,96 |
| 3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 57,58 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 3.950,56 |
| 3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 57,58 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 35.708,81 |
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 6.800,13 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 3.885,79 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 6.800,13 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | R\$ 304.527,47 |
| Trezentos e Quatro Mil Quinhentos e Vinete e Sete reais e Quarenta e Sete centavos | | | | | | | | | |

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776
485301

RENAN CLAUDINO
MEL:02776485301
e-RE, e-CPF, Assin. e-AC,
SOLUTI Multipla v5,
e-Revocacao Eletronica,
e-CD Certificado Digital
do Certificado PP-A1,
em:RENAN CLAUDINO
MEL:02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR,24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:241079387
e-BS, e-CP, Assin.,
e-Revocacao Eletronica,
SOLUTI Multipla v5,
e-AC, SingdareP
Multipla v5,25P
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:241079387





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 308,56 |
| 1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,48 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 308,56 |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 276.484,67 |
| 2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 4.778,79 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 525,67 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 3.219,63 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 192.244,11 |
| 2.3 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 944,97 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 83.714,89 |
| 3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 104.807,14 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 1.764,35 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 63.322,52 |
| 3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 60,23 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 4.132,38 |
| 3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 60,23 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 37.352,24 |
| 4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 8.362,88 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 4.778,79 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 8.362,88 |
| 5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 999,77 |
| 5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 1,08 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 999,77 |

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211029387
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOUTI
ou=Videoconferencia, ou=5616309000149, ou=AC SOUTI
TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211029387

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOUTI
ou=Videoconferencia, ou=5616309000149, ou=AC SOUTI
RENAN CLAUDINO MELO:02776485301





RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------|----------------|--------|
| 1 | RUA 01 | R\$ 142.631,76 | 36,48% |
| 2 | RUA 02 | R\$ 24.559,80 | 6,28% |
| 3 | RUA 03 | R\$ 21.203,40 | 5,42% |
| 4 | RUA 04 | R\$ 79.611,80 | 20,36% |
| 5 | RUA 05 | R\$ 28.102,20 | 7,19% |
| 6 | RUA 06 | R\$ 69.788,75 | 17,85% |
| 7 | RUA 07 | R\$ 10.283,02 | 2,63% |
| 8 | RUA 08 | R\$ 14.782,31 | 3,78% |

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 308.218,05 100,00%

VALOR BDI: R\$ 82.744,99

VALOR TOTAL: R\$ 390.963,04

Trezentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Três reais e Quatro centavos

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277
6485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02775485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
cn=RENAN CLAUDINO
MFI 0:10776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421
1079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoc,ou=ferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC Singular12
Multipla,ou=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | RUA 01 | | | | | | | | R\$ 142.631,76 |
| 1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 122,14 |
| 1.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,19 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 122,14 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 100.684,00 |
| 1.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.908,90 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 209,98 |
| 1.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.682,70 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 100.474,02 |
| 1.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 38.151,78 |
| 1.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 638,32 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 22.909,30 |
| 1.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 22,13 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.518,34 |
| 1.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 22,13 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 13.724,14 |
| 1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 3.340,58 |
| 1.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.908,90 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 3.340,58 |
| 1.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 1.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 2 | RUA 02 | | | | | | | | R\$ 24.559,80 |
| 2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 19,28 |
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 17.235,93 |



Página




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 326,10 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 35,87 |
| 2.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 288,06 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 17.200,06 |
| 2.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 6.733,91 |
| 2.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 114,70 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 4.116,58 |
| 2.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,80 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 260,72 |
| 2.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,80 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 2.356,61 |
| 2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 570,68 |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 326,10 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 570,68 |
| 3 | RUA 03 | | | | | | | | R\$ 21.203,40 |
| 3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 19,28 |
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 15.427,71 |
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 286,27 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 31,49 |
| 3.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 257,85 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 15.396,22 |
| 3.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 5.255,44 |
| 3.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 90,01 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 3.230,46 |
| 3.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,94 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 201,71 |
| 3.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,94 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 1.823,11 |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 500,97 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 266,27 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 500,97 |
| 4 | | RUA 04 | | | | | | | R\$ 79.611,80 |
| 4.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 51,43 |
| 4.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,08 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 51,43 |
| 4.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 62.097,51 |
| 4.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 792,42 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 87,17 |
| 4.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 699,97 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 62.010,34 |
| 4.3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 15.742,86 |
| 4.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 264,77 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 9.502,60 |
| 4.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 9,06 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 621,61 |
| 4.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 9,06 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 5.618,65 |
| 4.4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 1.386,74 |
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 792,42 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.386,74 |
| 4.5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 4.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 5 | | RUA 05 | | | | | | | R\$ 28.022,20 |
| 5.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 19,28 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 5.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,03 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 19,28 |
| 5.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 21.735,35 |
| 5.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 280,00 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 30,80 |
| 5.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 245,00 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 21.704,55 |
| 5.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 5.857,57 |
| 5.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 100,07 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 3.591,51 |
| 5.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,29 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 225,73 |
| 5.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,29 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 2.040,33 |
| 5.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 490,00 |
| 5.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 280,00 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 490,00 |
| 6 | RUA 06 | | | | | | | | R\$ 69.788,75 |
| 6.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 57,85 |
| 6.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,09 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 57,85 |
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 43.162,57 |
| 6.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 868,50 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 95,54 |
| 6.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 721,27 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 43.067,03 |
| 6.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 24.715,19 |
| 6.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 413,82 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 14.852,09 |

CRISTINA DE OLIVEIRA
LÍZIA
PREFEITURA MUNICIPAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 6.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 14,32 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 982,50 |
| 6.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 14,32 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 8.880,69 |
| 6.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 1.519,88 |
| 6.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 868,50 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.519,88 |
| 6.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 6.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 7 | RUA 07 | | | | | | | | R\$ 10.283,02 |
| 7.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 6,43 |
| 7.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,01 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 6,43 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 6.528,53 |
| 7.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 128,86 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 14,17 |
| 7.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 109,10 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 6.514,36 |
| 7.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 3.522,55 |
| 7.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 60,15 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 2.158,78 |
| 7.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1,98 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 135,85 |
| 7.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 1,98 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 1.227,92 |
| 7.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 225,51 |
| 7.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 128,86 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 225,51 |

Página: 6





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 03)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|-------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 8 | RUA 08 | | | | | | | | R\$ 14.782,31 |
| 8.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 12,86 |
| 8.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,02 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 12,86 |
| 8.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 9.613,06 |
| 8.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 187,74 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 20,65 |
| 8.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 160,65 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 9.592,41 |
| 8.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 4.827,84 |
| 8.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 82,51 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 2.961,28 |
| 8.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,71 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 185,93 |
| 8.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,71 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 1.680,63 |
| 8.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 328,55 |
| 8.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 187,74 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 328,55 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 308.218,05 | | |
| | | | | | | VALOR BDI: | R\$ 82.744,99 | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 390.963,04 | | |
| Trezentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Três reais e Quatro centavos | | | | | | | | | |

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR-2421
079387

RENAN
CLAUDINO
MELO-02
76485301





RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 04)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------|----------------|------------------------|
| 1 | RUA 01 | R\$ 132.236,92 | 31,41% |
| 2 | RUA 02 | R\$ 108.071,98 | 25,67% |
| 3 | RUA 03 | R\$ 180.679,93 | 42,92% |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 420.988,83 100,00% |

Quatrocentos e Vinte Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Oitenta e Três centavos

RENAN
CLAUDINO
MELO:027764
85301

RENAN CLAUDINO
MFI:02776485301
c=BR, e=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipia v5,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado P1 A1,
cn=RENAN CLAUDINO
MEL02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=Videocorferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC, SyniquelID
Multipia, ou=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 04)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | RUA 01 | | | | | | | | R\$ 132.236,92 |
| 1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 83,57 |
| 1.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,13 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 83,57 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 98.060,15 |
| 1.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.287,48 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 141,62 |
| 1.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.105,30 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 97.918,53 |
| 1.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 31.840,11 |
| 1.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 532,89 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 19.125,42 |
| 1.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 18,46 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.266,54 |
| 1.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 18,46 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 11.448,15 |
| 1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 2.253,09 |
| 1.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.287,48 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 2.253,09 |
| 2 | RUA 02 | | | | | | | | R\$ 108.071,98 |
| 2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 70,71 |
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,11 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 70,71 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 84.482,85 |
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.078,08 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 118,59 |
| 2.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 952,30 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 84.364,26 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 04)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 2.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 21.631,78 | |
| 2.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 365,33 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 13.111,69 |
| 2.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 12,37 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 848,71 |
| 2.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 12,37 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 7.671,38 |
| 2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 1.886,64 | |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.078,08 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.886,64 |
| 3 | RUA 03 | | | | | | | R\$ 180.679,93 | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 115,71 | |
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,18 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 115,71 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 139.309,79 | |
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.790,10 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 196,91 |
| 3.2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.570,30 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 139.112,88 |
| 3.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 38.121,75 | |
| 3.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 640,17 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 22.975,70 |
| 3.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 21,99 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.508,73 |
| 3.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 21,99 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 13.637,32 |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 3.132,69 | |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.790,10 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 3.132,69 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

31/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 04)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR TOTAL: R\$ 420.988,83

Quatrocentos e Vinte Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Oitenta e Três centavos

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421
1079387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC SyngularID
Multipla; cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

RENAN CLAUDINO
MELO:0277648530
1

RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT
Multipla v5; ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
Pf A1, cn=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301



14 00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 04) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 269,99 |
| 1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,42 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 269,99 |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 321.852,78 |
| 2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 4.155,66 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 457,12 |
| 2.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 3.627,90 | R\$ 69,84 | R\$ 18,75 | R\$ 88,59 | R\$ 321.395,66 |
| 3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 91.593,65 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 1.538,39 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 55.212,82 |
| 3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 52,82 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 3.623,98 |
| 3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 52,82 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 32.756,85 |
| 4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 7.272,41 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 4.155,66 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 7.272,41 |

RENAN
CLAUDINO
O
MELO:027
76485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SOLITI
Multipla vs,
ou=Renovacao
Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
cn=RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149,
ou=AC SingularID
Multipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05) |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 520,69 |
| 1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,81 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 520,69 |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 424.129,61 |
| 2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 8.147,00 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 896,17 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 7.088,15 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 423.233,44 |
| 3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 179.474,17 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 3.002,30 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 107.752,55 |
| 3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 104,13 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 7.144,36 |
| 3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 104,13 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 64.577,26 |
| 4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 14.257,25 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 8.147,00 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 14.257,25 |
| 5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 1.333,02 |
| 5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 1,44 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 1.333,02 |

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387
JUNIOR:24211079387

RENAN CLAUDINO MELO:027
76485301
RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=RENAN CLAUDINO MELO:02776485301




**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA :

31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------|---------------|--------|
| 1 | RUA 01 | R\$ 69.229,62 | 11,17% |
| 2 | RUA 02 | R\$ 80.748,64 | 13,03% |
| 3 | RUA 03 | R\$ 74.402,92 | 12,01% |
| 4 | RUA 04 | R\$ 77.998,18 | 12,59% |
| 5 | RUA 05 | R\$ 98.247,95 | 15,85% |
| 6 | RUA 06 | R\$ 47.951,68 | 7,74% |
| 7 | RUA 07 | R\$ 97.720,14 | 15,77% |
| 8 | RUA 08 | R\$ 73.415,70 | 11,85% |

VALOR TOTAL: R\$ 619.714,73 100,00%

Seiscentos e Dezenove Mil Setecentos e Quatorze reais e Setenta e Três centavos

RENAN
CLAUDINO
MELO:027
76485301

RENAN CLAUDINO
MELC:02776485301
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1,
cn=RENAN CLAUDINO
MELC:02776485301

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24
211079387

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616509000149,
ou=AC Singular D
Multipla, ou=IDSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | RUA 01 | | | | | | | | R\$ 69.229,62 |
| 1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 57,85 |
| 1.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,09 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 57,85 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 46.287,55 |
| 1.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 898,94 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 98,88 |
| 1.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 773,55 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 46.188,67 |
| 1.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 21.311,07 |
| 1.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 356,97 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 12.811,65 |
| 1.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 12,34 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 846,65 |
| 1.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 12,34 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 7.652,77 |
| 1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 1.573,15 |
| 1.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 898,94 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.573,15 |
| 2 | RUA 02 | | | | | | | | R\$ 80.748,54 |
| 2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 70,71 |
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,11 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 70,71 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 54.858,44 |
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.062,84 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 116,91 |
| 2.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 916,79 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 54.741,53 |



Handwritten initials or signature




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 2.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 23.959,42 | |
| 2.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 401,59 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 14.413,07 |
| 2.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 13,86 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 950,93 |
| 2.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 13,86 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 8.595,42 |
| 2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 1.859,97 | |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.062,84 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.859,97 |
| 3 | RUA 03 | | | | | | | R\$ 74.402,92 | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 64,28 | |
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,10 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 64,28 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 50.952,60 | |
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 979,45 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 107,74 |
| 3.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 851,53 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 50.844,86 |
| 3.3 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 21.338,74 | |
| 3.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 355,63 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 12.763,56 |
| 3.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 12,45 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 854,19 |
| 3.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 12,45 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 7.720,99 |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 1.714,04 | |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 979,45 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.714,04 |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 3.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 4 | | RUA 04 | | | | | | | R\$ 77.998,18 |
| 4.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 64,28 |
| 4.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,10 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 64,28 |
| 4.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 53.058,98 |
| 4.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.021,18 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 112,33 |
| 4.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 886,73 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 52.946,65 |
| 4.3 | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 23.087,85 |
| 4.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 384,79 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 13.810,11 |
| 4.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 13,47 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 924,18 |
| 4.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 13,47 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 8.353,56 |
| 4.4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 1.787,07 |
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.021,18 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.787,07 |
| 5 | | RUA 05 | | | | | | | R\$ 98.247,95 |
| 5.1 | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 83,57 |
| 5.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,13 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 83,57 |
| 5.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 69.152,81 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 5.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.308,00 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 143,88 |
| 5.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.155,40 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 68.988,93 |
| 5.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 26.409,31 |
| 5.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 442,60 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 15.884,91 |
| 5.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 15,28 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.048,36 |
| 5.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 15,28 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 9.476,04 |
| 5.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 2.289,00 |
| 5.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.308,00 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 2.289,00 |
| 5.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 5.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |
| 6 | RUA 06 | | | | | | | | R\$ 47.951,68 |
| 6.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 38,57 |
| 6.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,06 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 38,57 |
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 34.299,92 |
| 6.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 646,88 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 71,16 |
| 6.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 573,25 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 30.228,76 |
| 6.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 12.481,15 |
| 6.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 208,05 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 7.466,91 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 6.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,28 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 499,48 |
| 6.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,28 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 4.514,76 |
| 6.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 1.132,04 |
| 6.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 646,88 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.132,04 |
| 7 | RUA 07 | | | | | | | | R\$ 97.720,14 |
| 7.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 83,57 |
| 7.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,13 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 83,57 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 68.710,89 |
| 7.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 1.304,61 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 143,51 |
| 7.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.148,34 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 68.567,38 |
| 7.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 26.309,35 |
| 7.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 441,35 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 15.840,05 |
| 7.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 15,20 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 1.042,87 |
| 7.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 15,20 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 9.426,43 |
| 7.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 2.283,07 |
| 7.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.304,61 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 2.283,07 |
| 7.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 283,26 |
| 7.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,38 |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
31/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. (CONSOLIDADO 05)- RUAS |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | DE ACORDO COM O EDITAL. |
| DATA LICITAÇÃO: | 31 DE JANEIRO DE 2024 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 8 | RUA 08 | | | | | | | | R\$ 73.415,70 |
| 8.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 57,85 |
| 8.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0,09 | R\$ 506,76 | R\$ 136,07 | R\$ 642,83 | R\$ 57,85 |
| 8.2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 46.828,42 |
| 8.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 925,10 | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 101,76 |
| 8.2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 782,56 | R\$ 47,07 | R\$ 12,64 | R\$ 59,71 | R\$ 46.726,66 |
| 8.3 | DRENAGEM | | | | | | | | R\$ 24.577,24 |
| 8.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 411,32 | R\$ 28,29 | R\$ 7,60 | R\$ 35,89 | R\$ 14.762,27 |
| 8.3.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 14,25 | R\$ 54,09 | R\$ 14,52 | R\$ 68,61 | R\$ 977,69 |
| 8.3.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 14,25 | R\$ 488,89 | R\$ 131,27 | R\$ 620,16 | R\$ 8.837,28 |
| 8.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | R\$ 1.618,93 |
| 8.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 925,10 | R\$ 1,38 | R\$ 0,37 | R\$ 1,75 | R\$ 1.618,93 |
| 8.5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 333,26 |
| 8.5.1 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,36 | R\$ 729,77 | R\$ 195,94 | R\$ 925,71 | R\$ 333,26 |

VALOR TOTAL: R\$ 619.714,73

Seiscentos e Dezenove Mil Setecentos e Quatorze reais e Setenta e Três centavos.

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:242110
79387

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149, ou=AC
SingularID Múltipla, cn=JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

RENAN
CLAUDINO

MELO:027
76485301

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
c=BR, o=CP-Brasil,
ou=AC SOLUTI
Múltipla v.s.,
ou=Renovacao
Eletronica
ou=Certificado
Digital
ou=Certificado P.F.A.,
cn=RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301

